
 

EXPEDIENTE 2026/C003/000013. Contratación obras “Mellora de camiños rurais nos núcleos
de Remesquide, A Goleta, Tribás, Cillobre, Grixó, A Muíña, Obra, Turces e Quintás”, incluída
no POS+ Adicional 2/2025. 
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán para contratar a obra  “Mellora de
camiños rurais nos núcleos de Remesquide, A Goleta, Tribás, Cillobre, Grixó, A Muíña, Obra,
Turces  e  Quintás”,  incluída  no  POS+  Adicional  2/2025, mediante  procedemento  aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e
criterios de apreciación automática).
I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO  

1.1)  Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de
características  do  contrato,  con  suxeición  ao  proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos
enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante
LCSP), incluído o correspondente Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo básico de Seguridade e
Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de
construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do  RD  105/2008. 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste
Prego, tendo carácter contractual. 
En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  o  Prego  de
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

Na execución deste contrato deberán observarse as determinacións de: 
- Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, expediente: XTC-2025-2048.AUI 
-  Resolución  da  Axencia  Galega  de  Infraestruturas,  expediente  IF204A/AC/2025/1059  onde
consta:
Autorizar  ao  CONCELLO  DE  TOURO  no  que  respecta  á  competencia  sectorial  en  materia  de
estradas,  a execución da mellora de camiño e de acceso a estrada no P.Q 14+900- 22+490 da
estrada AC-240 no concello de TOURO.
-Exixir  á  empresa  adxudicataria  das  obras  a  constitución  dunha  garantía  de  mil  douscentos
(1.200,00 €) euros que responda dos potenciais danos ou perdas que se poidan provocar ao dominio
público viario, conforme ao artigo 51 da LEG e 119 do REG. Esta garantía deberá depositarse na
caixa  xeral  de  depósitos  da  Axencia  Tributaria  de  Galicia,  a  favor  da  Axencia  Galega  de
Infraestruturas.  A  autorización  carecerá  de  validez  se  non  acredita  perante  este  servizo
provincial o xustificante de ter presentado o depósito da garantía. O prazo de garantía será de
doce (12) meses desde a data da acta de conformidade, de se-lo caso.

1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente
contrato  non  está  suxeito  a  regulación  harmonizada,  posto  que  esta  modalidade  aplícase  aos
contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art 159 da LCSP, en relación co art
20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o
valor estimado do contrato. 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais
De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais
están  recollidos  no  presente  prego  de  maneira  transversal,  en  especial  canto  aos  criterios  de
adxudicación e condicións  especiais de execución, e esixencia de cumprimento  da normativa laboral
(en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de
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riscos  laborais)  normativa  social  (persoas  con  discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non
discriminación persoal) e ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 
De conformidade co art. 1  LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de
acceso  ás  licitacións,  publicidade  e  transparencia  dos  procedementos,  e  non  discriminación  e
igualdade de trato  entre  os licitadores;  e  de asegurar,  en conexión co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos
destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.
Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  na  epígrafe  3  do  cadro  de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 

Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato
pode  comprometer  o  órgano  de  contratación,  incluído  o  imposto  sobre  o  valor  engadido,  salvo
disposición en contrario.

Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas  propostas
económicas, incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1
LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro
de características do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio  polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución
de obra na epígrafe 3. B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características
do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao  disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De conformidade  co  disposto  no artigo  103.5  LCSP non procederá en ningún caso  a revisión
periódica e  predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha
fórmula de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 
Se o contrato tivese carácter plurianual, con xustificación previa no expediente, e de conformidade co
previsto no real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación  da economía
española e art.  103  LCSP, a revisión periódica e  predeterminada de prezos terá lugar cando o
contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos
desde  a  súa  formalización,  e  conforme  a  fórmula  que  se  indica  na  epígrafe  17  do  cadro  de
características (anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde
a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 
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5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características
do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do  replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do
programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade,
á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra
en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o
novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 
6.1 Poderán concorrer  por  si  ou por  medio  de representantes  as persoas naturais  ou  xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo

1. Plena capacidade de obrar (art. 65  LCSP) 

2. Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os
arts. 71 a 73   LCSP,

3. E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A  capacidade  de  obrar  dos  empresarios  que  foren  persoas  xurídicas  acreditarase  mediante  a
escritura  ou documento de constitución,  os estatutos ou a  acta  constitutiva,  nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no Rexistro
público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros
da  Unión  Europea  ou  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo
acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde
están establecidos,  ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos
termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de
aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  E  FINANCEIRA  E
SOLVENCIA TÉCNICA.
Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica
nos apartados seguintes da presente cláusula.

Os licitadores acreditarán a clasificación e/ou a solvencia a través da declaración que incluirán no
documento único europeo de contratación a que se refire a cláusula 12.a.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da
clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos
citados apartados.

7.1. Clasificación.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior
á cantidade establecida no artigo 77.1 a)  LCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica
que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso
de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.
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Para os casos en que sexa  esixible  a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario
do Acordo  sobre  o  Espazo Económico  Europeo e estranxeiros  que sexan  nacionais  dun  Estado
membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo,
os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a
súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será
suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e
estranxeiras  non comunitarias,  cando non sexa  esixible  a  clasificación;  as  empresas  non
españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre
o Espazo Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego)
do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión
Europea: Poderán optar: 

A.1 Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación
que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo
tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en
posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a),
e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1. b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non
estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes  medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de
constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato. 

b) Patrimonio  neto  ao  peche  do  último  exercicio  económico  para  o  que  estea  vencida  a
obrigación de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil  por riscos profesionais por
importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual
igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
A  acreditación  documental  da  suficiencia  da  solvencia  económica  e  financeira  do  empresario
efectuarase mediante:
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a) Volume  de  negocios  e  patrimonio  neto:  A  achega  das  súas  contas  anuais  aprobadas  e
depositadas  no  Rexistro  Mercantil,  se  o  empresario  estivese  inscrito  neste  rexistro,  e  en  caso
contrario  polas  depositadas  no  rexistro  oficial  en  que  deba  estar  rexistrado.  Os  empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante
os seus libros de inventarios e contas anuais legalizadas polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En  todo  caso,  a  inscrición no Rexistro  Oficial  de Licitadores  e  Empresas  Clasificadas do Sector
Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do reflectido nel
e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando  por  unha  razón  válida,  o  operador  económico  non  estea  en  condicións  de  presentar  as
referencias  solicitadas  polo  órgano  de  contratación,  autorizaráselle  a  acreditar  a  súa  solvencia
económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere
apropiado (art. 86.1, parágrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regra xeral.
A solvencia  técnica do empresario  poderá acreditarse por calquera  destes  medios,  seguindo a
enumeración do artigo 88 da  LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de
boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no
seu  caso,  estes  certificados  comunicaraos  directamente  a  autoridade  competente  ao  órgano  de
contratación. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras
terán esta consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este
último desempeñe directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42
do  Código  de  comercio.  Cando  se  trate  de  obras  executadas  por  unha  sociedade  estranxeira
participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia
atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación
daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución
sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é
inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na  empresa,  dos  que  esta  dispoña  para   executar  as  obras  acompañada  dos  documentos
acreditativos correspondentes cando lle  sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de
contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do
responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88  LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do
disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres
últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido
polos servizos dependentes do órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados  b),  c) e e) cando o persoal técnico, e a
titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuado e proporcionado á natureza e
orzamento da obra.

7.2.1.b. 2.Regra específica para as empresas de nova creación:

C
V
D
:
 
i
Q
8
n
m
r
B
a
S
M
K
+
L
Y
q
s
F
x
m
D
 
V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
e
d
e
.
t
o
u
r
o
.
g
a
l
/



Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior  a 500.000 euros,  cando o contratista sexa unha
empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco
anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras  b)
c)  e  e)  anteriores,  sen  que  en  ningún  caso  sexa  aplicable  o  establecido  na  letra  a),  relativo  á
execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá
basearse na solvencia e medios doutras entidades,  independentemente da natureza xurídica dos
vínculos que teña con elas,  sempre que demostre que durante toda a duración da execución do
contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa
nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75  LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características.

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69  LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias
dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o  compromiso  de
constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a
súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego,  acumulándose  para  efectos  da
determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as  características  acreditadas  para  cada  un  dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e
78.1  LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura pública, así
como presentar o NIF de unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da
data  en  que  reciba  a  notificación  de  adxudicación,  e  a  duración  desta  será  coincidente  coa  do
contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados solidariamente ante
a Administración.

II.- ADXUDICACIÓN
9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.
O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  simplificado  (mediante  a  aplicación  de
fórmulas).

La  adjudicación  queda  expresamente  condicionada  al  estricto  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la Resolución de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Expte. XTC-2025-2048.AUI),
debiendo el adjudicatario asumir íntegramente las obligaciones derivadas de la misma. En particular,
las obras que afecten a las pistas de Cillobre y A Goleta no podrán iniciarse hasta que haya sido
autorizado  el  preceptivo  proyecto  de  control  y  seguimiento  arqueológico,  quedando  asimismo
obligado  al  cumplimiento  de  cuantas  medidas  y  condicionantes  técnicos  se  establecen  en  dicha
resolución,  que  se  incorpora  al  expediente  y  se  considera  parte  integrante  de  los  documentos
contractuales.

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1.  Contrato  non suxeito  a  regulación harmonizada:  O procedemento  aberto  a  que se refire  o
presente Prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se
indica no epígrafe 9 do cadro de características.

10.2.  Perfil  de contratante:  Co fin de asegurar  a transparencia e o acceso público á información
relativa  á  actividade  contractual,  os  interesados  poderán  consultar  a  información  referente  ás
licitacións  abertas  a  través  de  internet  na  dirección  que  se  indica  no  epígrafe  14  do  cadro  de
características do contrato. 
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11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.
11.1. Contratación e licitación  electrónica.
A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe
9 do cadro de características,  no enderezo electrónico que figura no cadro de características do
presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia
non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20  LCSP)
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que
se indican nos epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte
días naturais a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art. 159
LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberán ser  asinados electronicamente
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A .2.) De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á
que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119(tramitación urxente). 

11.1.A .3.)  Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións,  contarase a partir  do día
seguinte ao da publicación do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma
de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación
de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois
deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES
De conformidade co disposto en art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións
realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de
Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do  Sector  Público,  ou  cando  cumpra  de  conformidade  co
establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Autónoma,
na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 
Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados
-ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRÓNICO B
-ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRÓNICO C
        12.B.  SOBRE  B:  Subtitulado  "Declaracións,  compromisos  e  referencias  técnicas".
Criterios non avaliables de forma automática.
            12.B.1 Declaracións e compromisos:
O licitador deberá presentar no presente sobre un documento axustado ao seguinte modelo:
D. 

con domicilio no municipio de ………….. rúa 

nº provincia ----------------- país….. teléfono

con D.N.I/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº  actuando en nome propio (ou
en representación de 
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D.N.I. ou N.I.F. Nº 

e con domicilio no municipio de rúa  

nº , provincia………………, país………. teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución
das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2º Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación
correspondente;

3º Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade; 4º Que non está incurso en
prohibición de contratar algunha;

5º De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispoñer dos recursos
necesarios  mediante  a  presentación  para  ese  efecto  do  compromiso  por  escrito  das  devanditas
entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras) 7º Que se atopa
inscrita no Rexistro:

    a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición 

    b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición 

Na  de de 20_

O LICITADOR (Asinado )

No  anexo  IV  indícanse  cales  destes  criterios  aplicaranse  ao  presente  contrato,  e  por  tanto  a
documentación que se indica a continuación terá que presentarse en función do que indique o citado
anexo

Conterá a seguinte documentación de Referencias Técnicas:

12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS
12.B.2.1) Programa de traballo:
As empresas deberán presentar un programa de traballo  que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades que se van a realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades
fixadas no cadro de características.

Deberá incluír:

                    a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así
como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se
compromete a empregar na obra, e en especial:

                       ▪ plano de distribución das casetas de obra, contedores, provisións, guindastres e outra
maquinaria

                        ▪ plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas

                        ▪ plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna

                        ▪ diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución

C
V
D
:
 
i
Q
8
n
m
r
B
a
S
M
K
+
L
Y
q
s
F
x
m
D
 
V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
e
d
e
.
t
o
u
r
o
.
g
a
l
/



                        ▪ listado de medios humanos e maquinaria que se vai a utilizar na obra

                  ▪ Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de
materiais.

                    b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt  ou  de  barras,  no  que  figure  o  orzamento  mensual  por  contrata  a  prezos  de  proxecto
(desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de
organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e privados e a forma de execución,
sistemas construtivos, etc

12. B.2.2) Actuación ambiental:
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial:

        ◦ Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

        ◦ Rexeneración de espazos.

        ◦ Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes
ou procedentes de demolición ou derribas.

        ◦ Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de
construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art.
4. c do RD 105/2008.

        ◦ Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

        ◦ Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso

        ◦ Plano de ordenación dos materiais sobre a parcela

        ◦ Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se van a utilizar  durante a obra

        ◦ Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental

        ◦ Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa

        ◦ Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se van a empregar na obra

        ◦ Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12. B.2.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a
empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

    • Control de calidade nos materiais que se van a empregar

    • Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra

    • Control de calidade nas probas finais de instalacións

    • Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno
incluír dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do
control de calidade:

    a) Medios propios ou externos: o licitador indicará levarase a cabo o control  de calidade con
persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade
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    b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a
empresa se compromete que vai realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

    • Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección

    • Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

    • Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f LCSP. Non obstante o
órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do
presente  prego.  A dirección  de obra  poderá  solicitar  en  calquera  momento  todos  os  informes  e
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.2.4.) Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de
seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.

No citado esquema detallaranse:

        ◦ Medidas de prevención que se van a adoptar

        ◦ Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

        ◦ Oferta de melloras de índole técnica

        ◦ A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade

        ◦ A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

        ◦ Declaración responsable de realizar auditorías periódicas en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.B.2.5 .- Índice de documentos que integran o sobre.
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”
Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo II  deste prego, que recolle entre outros os seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta económica
13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS
As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán asinalos
electronicamente o administrador ou persoa  apoderada con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.
A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables,
rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias
técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss
LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará ao
contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.
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15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Polos Servizos Técnicos do Órgano de Contratación emitirase informe técnico debidamente motivado
respecto  de  os  factores  de  adxudicación  non  avaliables  de  forma  automática,  á  vista  da
documentación incluída polos licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo:

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saúde:

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo
IV na FASE 1 non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas
- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

Procedemento:
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico   C
(ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar e día
que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con
expresión  das  proposicións  admitidas,  das  rexeitadas  e  causa  ou  causas  de  inadmisión  destas
últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

Antes da apertura da primeira proposición convidarase os licitadores interesados a que manifesten as
dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedéndose pola
mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de
corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se  algunha  proposición  fose  presentada  fóra  de  prazo  ou  en  formato  papel  ou  non  gardase
concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación,
variase  substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no  importe  da
proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia
que a fagan inviable, será rexeitada pola mesa, en resolución motivada. 

A  administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis
vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego,  ou declarar
deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios
de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 
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A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación con
base na mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 
15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser
cumprida  como consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.  149   LCSP )  notificaralles  esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días
hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co
fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos seguintes
supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en
máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 4%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a
outra en máis dun 3%

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á
media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo, excluirase para
o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun
6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con
baixas porcentuais superiores ao 2%

- Número  de ofertas:  4  ou máis.  As ofertas  resultan con  valores anormalmente  baixos  se  son
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en máis dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número
das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor
contía.

15.4.3  Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas
condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción. 

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña
para  executar as obras.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d)  O  respecto  de  obrigas  que  resulten  aplicables  en  materia  ambiental,  social  ou  laboral,  e  de
subcontratación,  non  sendo  xustificables  prezos  por  baixo  de  mercado  ou  que  incumpran  o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido
para o efecto deberán presentar  para  xustificar  a oferta,   por medios electrónicos,  e  asinada
electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais
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A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou
similares 

 Relación  detallada  dos  medios  propios  con  indicación  do  seu  custo
individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con presunción de anormalidade a
relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e
materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal
laboral  fixo  e  declaración  responsable  do  persoal  que  adscribirá  á  obra  obxecto  de  licitación  e
declaración do volume de obra contratada

4. Cumprimento das Obrigas Salariais. 

Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigas  salariais  cos  traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa
de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia ambiental, social
ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais
vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipóteses ou
prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate
No  caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis  empresas  empaten  na  maior
puntuación  terá  preferencia  na  adxudicación  aquela  empresa  que,  ao  vencemento  do  prazo  de
presentación  de  ofertas,  teña  no seu  persoal   unha porcentaxe   de traballadores con  discapacidade
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa
acreditan  ter  relación  laboral  con  persoas  con  discapacidade nunha porcentaxe  superior  ao que  lles
impoña  a  normativa,  terá  preferencia  na  adxudicación  do  contrato  o  licitador  que  dispoña  da  maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba
o ingreso mínimo vital,  na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso
mínimo vital no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se
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refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se
traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello
2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as
empresas que teñan unha maior porcentaxe de contratación de traballadores beneficiarios do ingreso
mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á
adxudicación  do contrato  ou á  execución da obra,  realizada  en calquera fase de  tramitación  do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de:
a) a  apertura  de plicas,  b) a proposta da Mesa de Contratación,  c)  a adxudicación,  d) antes da
formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a
recepción,  etc.  faculta  á  Corporación a  que proceda á  incautación da garantía,  sen prexuízo da
esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración contratante e demais
consecuencias dispostas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a  garantía  provisional,  a
Corporación  poderá  esixir  este  importe  mediante  o  procedemento  de  prema,  así  como  para  a
indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou
non  xustificando  a  baixa  dentro  do  prazo  concedido  pola  administración  terá  as  mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde
a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15
días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:
No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo Órgano competente da Corporación a
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 
16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha  vez  formulada  a  proposta  de  adxudicación  pola  Mesa  de  Contratación  e  comprobado  no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.-  Ten  a  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase  á  empresa  que  obtivese  a  mellor  puntuación   para  que,  mediante  comunicación
electrónica, dentro do prazo de 7 días hábiles, a contar desde o envío da comunicación, presente, por
medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1.- Garantías:
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- Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5
por cento do importe do prezo final  do contrato,  excluído o imposto sobre o valor engadido,  por
calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

- Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a
oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,
requiriráselle   de  conformidade  co  art.  107.2  LCSP que  ademais  da  garantía  a  que  se  refire  o
parágrafo anterior,  se preste unha complementaria  dun cinco por  cento do prezo final  ofertado,
excluído o imposto sobre o valor engadido,  sendo por  tanto  nestes casos o importe da garantía
definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato  excluído o imposto sobre o valor
engadido

A  administración  poderá  rexeitar  a  admisión  de  avais  e  seguros  de  caución  provenientes  de
entidades,  que  se  atopen  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou
seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de
caución xa executados 30 días naturais despois de terse recibido na entidade o primeiro requirimento
de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración.

16.1.2.-   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 
1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da
seguinte forma:
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Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables
das obras

B)  nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra  modalidade,
acreditándose  mediante  os  correspondentes  contratos  ou  ou  Relación  Nominal  de  Traballadores
(RNT)

Medios materiais:

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento
con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que
deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato

16.1.3.-   Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios
do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.4.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se
vai subcontratar

16.1.5.- Nos  casos  en  que  o  empresario  recorra  á  solvencia  e  medios  doutras   empresas  de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que
se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.6 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou  a  súa  oferta,  procedéndose  nese  caso  a  solicitar  a  mesma  documentación  ao  licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación
O órgano de Contratación deberá adxudicar  o contrato  dentro do cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación.

La  adjudicación  queda  expresamente  condicionada  al  estricto  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la Resolución de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Expte. XTC-2025-2048.AUI),
debiendo el adjudicatario asumir íntegramente las obligaciones derivadas de la misma. En particular,
las obras que afecten a las pistas de Cillobre y A Goleta no podrán iniciarse hasta que haya sido
autorizado  el  preceptivo  proyecto  de  control  y  seguimiento  arqueológico,  quedando  asimismo
obligado  al  cumplimiento  de  cuantas  medidas  y  condicionantes  técnicos  se  establecen  en  dicha
resolución,  que  se  incorpora  al  expediente  y  se  considera  parte  integrante  de  los  documentos
contractuales.

16.4 Notificación
A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias
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As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal
en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean
rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles seguintes a
aquel  en  que  se  reciba  a  notificación  da  adxudicación  aos  licitadores,  e  na  data  que  sinale  a
Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de
penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se constituíuse, sen
prexuízo  do  establecido  na  letra  b)  do apartado  2  do  artigo  71  respecto  da  súa  declaración  de
prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO, 
18.1.- Comprobación do  replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na data en
que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación á dirección do correo
electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade
co artigo 236  LCSP. 

Se  o  contratista  non  acudise,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de  replanteo   a  súa
ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato,  co  carácter  de  incumprimento  de  obriga
esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de
subcontratistas e subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista  presentará  o  programa  de  traballo,  o  Plan  de  seguridade  e  saúde,  o  Plan  de  residuos
específico (para os efectos do disposto no art.  5 e concordantes do  R. D.  105/2008) e relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobación  do Plan  de seguridade  e saúde,  corresponderá ao presidente  da Corporación  logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación
de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real dos
terreos,  a súa idoneidade e viabilidade do proxecto,  a xuízo do facultativo director  das obras,  e sen
reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
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subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da
acta. 

19) CARTEIS E SINAIS
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta, un
cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial (anexo
I.20  “cadro  de características”).  Este  cartel  deberá  manterse  na obra ata  que  se devolva a  garantía
definitiva,  sendo  responsable  o  contratista  durante  o  prazo  de  que  o  cartel  permaneza instalado  en
perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e  normativa  de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a
súa  total  terminación,  sendo persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados por  incumprimento
desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data  da  acta  de  recepción  o  adxudicatario  deberá   entregar  á  administración  en  formato  dixital,
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o vídeo
relativo  ao  desenvolvemento,  execución  e  finalización  das  obras  nas  súas  distintas  fases.  A  citada
documentación  poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS
O contratista  non  pode ocupar  os  terreos  afectados pola  obra  ata  recibir  a  orde  correspondente  da
dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 
21.1.- O  contratista  deberá  executar  as  obras  con  materiais  e  medios  de  primeira  calidade  e  nas
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas
pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo
exame  e  aceptación  do  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o  correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao seu
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración
examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en as medicións e certificacións parcial. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos  na  construción,  ou  se  teñen  fundadas  razóns  para  crer  que  existen  vicios  ocultos  na  obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruína  ou  sufrira  deterioros  graves,
incompatibles  coa  súa función,  con posterioridade  á  expiración do prazo  de garantía  por  vicios
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ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este
dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción.
Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra por
vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga
ou  outros  elementos  estruturais,  e  que  comprometan  directamente  a  resistencia  mecánica  e  a
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a
súa emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realización  daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución  conveniente,  mediante  as  anotacións
correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non é posible en
formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o
seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos
específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as
citadas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN
DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON   DISCRIMINACIÓN  DE
LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e en
especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en
materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero, considerándose o
seu cumprimento condición especial de execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento
de deber esencial e causa de resolución de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o órgano de
Contratación. En todo caso, o contratista e a administración deberán observar a normativa vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir  en todas as fases de desenvolvemento do contrato,  na súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo
responsable de calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción
dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste senso, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento dos
deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS
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Será  por  conta  do  contratista  a  responsabilidade  derivada  de  todos  os  danos,  perdas  e  accións  de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,  a súa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o
prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña
dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,  perdas  ou  prexuízos  nos  bens,  ata  a  aprobación  da
devolución da garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado,
vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 
No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa
execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto,  no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución :

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do
contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do
traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico
que resulte  adxudicatario  deberá  contratar  para  adscribir  á  execución  do contrato,  cunha dedicación
mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores á súa contratación

-  unha  persoa nova,  menor  de 30 anos,  en  situación  de desemprego,  a  condición  de que estea en
situación de desemprego,  polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicación da licitación na
Plataforma de Contratación.  

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario
deberá  realizar,  durante  o  período  de execución  deste  contrato,  polo  menos,  un curso de formación
destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral
de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería, montaxe
de  estadas,  instaladores,  pintura,   formigonado,  mantemento  de  estradas,  movemento  de  terras,
explanacións, asfaltados, etc).

3)  Co fin  de eliminar  as desigualdades entre  o home e a  muller  no mercado laboral,  favorecendo a
aplicación  de  medidas  que  fomenten  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador
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económico  que  resulte  adxudicatario  deberá  establecer  un  programa  de  medidas  que  favorezan  a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións
especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado
1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías
de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o
total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

No  presente  contrato  aplicaranse  as  penalidades  establecidas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de
obriga esencial , e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar a resolución do contrato e a
inhabilitación da empresa para contratar .

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza de obras
ou imposto sobre construcións,  obras e instalacións,  de proceder,  e o aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a
aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a  tramitación  ante  estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE
A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais
características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da administración e non se
reterán ao contratista.

Este  control  é  independente  do  control  interno  que  realice  o  contratista,  cuxa  realización  deberá
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da
obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os
defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe na
última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e ás
cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade.
De acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes
prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e
o contratista  deberá emitir e presentar a factura correspondente e o resto da documentación requirida
(fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto
ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento deste deber formal.
Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a
administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto,
se a documentación presentada adoece dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección,
polo que non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de
entrada de facturas electrónicas (Face)  debidamente emendados.
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O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas no punto
xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo
ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

 Na epígrafe   21  do cadro  de características  do contrato  (anexo I  do  presente prego),  inclúese  a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a
identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente
que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber de pago, a
administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2.- Se a  administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior,  o adxudicatario terá dereito a partir  do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do
29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente
e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir os xuros de mora a
partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante,
o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a
factura ou ata que se presente esta no punto xeral  de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel,
nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior
a catro meses, deberalle comunicar á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os
efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos
no art. 198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se
orixinen, se a demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA
31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de
obra executada á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a
correspondente relación valorada á orixe.
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31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a  relación  valorada  e
tramitaraas  a  Dirección  facultativa  nos  cinco  días  seguintes  do  período  que  correspondan,  logo  da
audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que
nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes
seguinte ao período que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada
expedidas pola Dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente
da  Corporación.   Así  mesmo,  achegaranse  as  fotografías  do cartel  de  obra  a  que  se  refire  a
cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas
nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no período
comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10
de cada mes.

A factura deberá conter  ademais  dos datos  establecidos na normativa  de facturas,  os datos que se
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme
a  Resolución  de  Presidencia  nº  2017/  41284,  e  que  pode  consultarse  na  seguinte  ligazón:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se
produzan  na  medición  final  e  sen  supor  de  ningún  xeito  a  aprobación  e  recepción  das  obras  que
comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados 

1.  O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamento  a  conta  ata  o  75 por  100  do  valor  dos  materiais
acumulados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá por
único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  xustificativa  da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este
plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con  disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada mensual
ou noutra independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  ten  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Dirección da obra, e non
poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra. 
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4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade correspondente no exercicio  económico vixente.  No caso de que non se puidese cubrir  a
totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais  que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades  de  obra  aos  prezos  contratados  que  resten  por  executar  e  para  as  cales  se  faga
necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución  estarase  ao  disposto  no
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías  por  aboamentos  a  conta  por  materiais  acumulados  e  por  instalacións  e
equipos. 

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
240  LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian
tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este
conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será
requisito  imprescindible  a  súa  notificación  irrefutable  do  acordo  de cesión.  Para  ese  efecto,
considerarase  que  a  notificación  se  produciu  cando  se  consignou  mediante  dilixencia  no
documento xustificativo do crédito,  a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de
certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
terá que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista terán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza
non producirán efectos fronte  á administración.  En todo caso,  a administración poderá opor
fronte ao cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS
De se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de Contratación,
este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así
como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
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Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das
penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa
execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 
34.1. Supostos 
O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos
seguintes supostos: 

a) Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e
condicións establecidos no artigo 204  LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no
presente Prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as
condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de
Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as
consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación,  previa  audiencia  ao contratista,
fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co
sinalado nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4  LCSP )
34.3.1. O exceso de medicións
Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no
número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos
Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas  normas  de
desenvolvemento, sempre que:

1. non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas  na  súa  documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de
utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e
sempre que sexan estritamente necesarias,  tendo en conta os principios de austeridade e control  do
gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato
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34.6.1.  Límite  cuantitativo.  O  presente  contrato  poderá  modificarse  durante  a  súa  vixencia  ata  un
máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións. A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a
modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o contido con
detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de Contratación. 

3. Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo
de 3 días.

4. Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5. Fiscalización por Intervención. 

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7. Aprobación polo órgano de Contratación.

8. Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 
A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato
salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 
En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial.  En todo caso,
entenderase que se altera este a substituír  as obras,  as subministracións ou os servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza
global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN
As  modificacións  non  previstas  no  presente  prego,  ou  que  estando  previstas,  non  se  axusten  ao
establecido no art. 205  LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en cuestión cumpran os
seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista son os
seguintes
34.7.1.A)  Cando  sexa  necesario  engadir  obras,  adicionais  aos  inicialmente  contratados,  a
condición de que se dean os dous requisitos seguintes
34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico
 Por exemplo que se obrigase ao órgano de Contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións
con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas;
e, así mesmo, que o cambio de contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial
de custos para o órgano de Contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a
necesidade de realizar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa
Que  a  modificación  do  contrato  implique  unha  alteración  na  súa  contía  que  non  exceda,  illada  ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluído. 

34.7.1.  B)  Cando  a  necesidade  de  modificar  un  contrato  vixente  se  derive  de  circunstancias
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitación do contrato
A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 
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34.7.1.  B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha
administración  dilixente non puidese prever. 
34.7.1. B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.
34.7.1.  B.  3.º  Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía  que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50
por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais
 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas
prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial
cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao realizado nun principio. En
calquera  caso,  unha  modificación  considerarase  substancial  cando  se  cumpra  unha  ou  varias  das
condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación
inicial,  permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación
dunha oferta  distinta  á  aceptada  inicialmente  ou  atraerían  a  máis  participantes  no  procedemento  de
contratación. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra
ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se
pretenda,  requiran  dunha  clasificación  do  contratista  diferente  á  que,  no  seu  caso,  se  esixiu  no
procedemento de licitación orixinal.

34.7.1.  C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista
dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial.  En todo caso considerarase que se dá o
suposto  previsto  no  parágrafo  anterior  cando,  como  consecuencia  da  modificación  que  se  pretenda
realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do
orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.  C.3.º Que  a  modificación  amplíe  de  forma  importante  o  ámbito  do  contrato.  En  todo  caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i)  O  valor  da  modificación  supoña  unha  alteración  na  contía  do  contrato  que  exceda,  illada  ou
conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar sinalado
no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
que se iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se  limite  a  introducir  as  variacións  estritamente  indispensables  para  responder  á  causa
obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificación  do contrato  recollidos no artigo 205,  as  modificacións  acordadas polo
órgano de Contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente,
unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.
( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista
esta só será acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211  LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS
34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista
non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do contratista
polo prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de
Contratación  poderá  contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos  prezos  que  fixase,  executalas
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.
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 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan que quedar posterior e definitivamente
ocultas

 Antes  de  efectuar  a  súa  medición  parcial  deberá  comunicarse  á  Intervención  da  administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir
a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula esta lei,  solicitará do órgano de Contratación autorización para
iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das
obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público.
 O órgano de Contratación  poderá  acordar  que continúen  provisionalmente  estas tal  e  como estea
previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente  de continuación  provisional  que  se  ha tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a
incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado
da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a xustificación de que a modificación
está nun dos supostos establecidos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de Contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe  da  Oficina  de  Supervisión  de  Proxectos,  no  caso  de  que  na  proposta  técnica  motivada  se
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais
do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro
do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei
coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano
de Contratación  previa  conformidade  por  escrito  del,  resolvéndose  o  contrato,  en  caso  contrario,  de
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro deste
prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

 35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
35.1. Cesión de contrato
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Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos no artigo  214  LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste
prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como
moi  tarde,  cando  inicie  a  súa  execución,  ao  órgano  de  Contratación  a  intención  de  realizar  os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e
humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso en prohibición de
contratar  de  acordo  co  artigo  71.  O  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  ao  órgano  de
Contratación calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal,
e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas.  No caso que o subcontratista teña a
clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta
circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista
poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato se esta é necesaria para atender
a  unha  situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a  adopción  de  medidas  urxentes  se  así  se  xustifica
suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por
realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nela ou por referirse a partes da
prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que transcorran vinte días desde
que se  cursou  a  notificación  e  achegadas as  xustificacións  a  que  se  refire  o  apartado  35.2.1  deste
apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a administración non
notificase  dentro  deste  prazo  a  súa  oposición  a  estes.  Este  réxime será  igualmente  aplicable  se  os
subcontratistas  fosen identificados na oferta  mediante  a  descrición do seu perfil  profesional.  Baixo  a
responsabilidade do contratista, os  subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer
o prazo de vinte días se a súa realización é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou
que esixa a adopción de medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como
a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras as dispostas nesta lei,  e en
función da repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se
prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b)  A  resolución  do  contrato,  a  condición  de  que  se  cumpran  os  requisitos  establecidos  no  segundo
parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes
Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal  que asumirá,  por  tanto,  a total
responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao presente Prego
de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento dos deberes
en  materia  ambiental,  social  ou  laboral  a  que  se  refire  o  artigo  201.  O  coñecemento  que  teña  a
administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula
non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas
para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 
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O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa
lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en todo
caso, natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  Disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da   LCSP  os
subcontratistas non terán acción directa fronte á administración contratante polos deberes contraídos con
eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos  subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei
32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación  no  sector  da  construción  e  Real  decreto
1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da
subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando se
perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de
cada un deles  que garden unha relación directa  co prazo de pago.  Así  mesmo,  deberán achegar  a
solicitude  do  ente  público  contratante  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216  LCSP e na Lei
3/2004,  do 29 de decembro,  no que lle sexa de aplicación.  Estes deberes  considéranse condicións
esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía
definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto
de subcontratación.
De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as tarefas
críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo
contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL
O  contratista  comunicará,  por  escrito,  ao  facultativo  director  da  obra  a  data  prevista  para  a  súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O  contratista  deberá  entregar  neste  acto  de  recepción  o  soporte  electrónico  no  que  se  recollan  as
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir  á recepción da obra.  Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación. 

Do resultado  da recepción  redactarase  unha acta  que  subscribirán todos  os  asistentes,  retirando  un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas  fixando  un  prazo  para  remediar
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aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato
no prazo establecido na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido na cláusula
30.2 deste prego.

Obras  contratadas polos Concellos:  Calquera saldo de liquidación que resulte  a  favor  do contratista,
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contados desde a recepción das obras

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela
se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a súa reparación
executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA
A) Obras contratadas pola Deputación 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra,
de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este é favorable,
o  contratista  quedará  relevado  de  toda  responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  art.  241   LCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelándose a garantía e liquidándose,  no seu
caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo ditará as
oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para
iso  durante  o  cal  continuará  encargado  da  conservación  das  obras,  sen  dereito  a  percibir  ningunha
cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación poderá
ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago
dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do
importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista  deberá  ser
financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán,  así  mesmo,  causas  de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o  incumprimento  das
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO
O presente  contrato  de  execución  de  obras  ten  carácter  administrativo,  e  ambas  as  partes  quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e no seu
caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución, así como ás
demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato
serán resoltas polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra
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eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei  reguladora
desta xurisdición,  previa  interposición,  no seu caso,  do recurso de reposición potestativo  e  sen
prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.  Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en
materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO Mellora de camiños rurais nos núcleos de Remesquide, A Goleta,
Tribás, Cillobre, Grixó, A Muíña, Obra, Turces e Quintás”, incluída
no POS+ Adicional 2/2025. (POS+ Adicional 2/2025)

2 CODIFICACIÓN Vocabulario común de contratos 
(CPV)

45233222-1 Traballos de

pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACIÒN

Base impoñible …….................

Importe IVE ………...................

Total ………………...................

187.577,58 €

  39.391,29 €

226.968,87 €

4. VALOR ESTIMADO 187.577,58 €

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulación harmonizada                      

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

454.61900

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

- Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como 
criterio de valoración.

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

Non se esixe                      

   

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
G 6                             2

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

- Plataforma de contratación do Sector Público

(https://contrataciondelestado.es)

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

Tramitación ordinaria: 20 días 

(Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN.

Ver cláusula 9, 16.3 y 27.

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPP
zSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0y
LcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/

 http://www.concellodetouro.coml
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15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % do prezo final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO 
CONTRATO

Non procede

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

Non procede

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN POR CONTA 
DO CONTRATISTA

Non se esixe.

No entanto a Administración coa fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS: INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodetouro.gal

TELÉFONO...........................: 981504029

CORREO ELECTRÓNICO....: correo@concellodetouro.gal

CARTEL DE OBRA……........: www.dacoruna.gal

21. DATOS DA FACTURA 21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO: Concello de Touro.
CIF:P1508600B

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: Xunta Goberno Local
CÓDIGO: L01150853

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE: Secretaría-
Intervención
CÓDIGO: L01150853

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: Secretaría-
Intervención
CÓDIGO: L01150853

21.5.- CÓDIGO OBRA POS ADICIONAL 2025..2025.2102.0726.0

21.6.-CÓDIGO EXPEDIENTE...........................2026/C003/000013

22. LUGAR ONDE SE 
PODEN OBTER COPIAS 
DO PROXECTO E PREGO

Perfil  de Contratante integrado na  plataforma de Contratación
que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..           

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                     

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

             

DNI ou NIF Nº    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                        

rúa_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución 
das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares 
do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación

NIF

4º.- Prezo
Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE 
OBRA QUE SE VAN 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA
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TOTAL

6. DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1º Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta;
2º Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente; 
3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;
4º Que non está incurso en prohibición de contratar; 
5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):
5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos 
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito das 
ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.
6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)  
7º Que está inscrita no Rexistro:
a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 
inscrición ____
b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____
                                  de                   de 20__

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)
• B. DECLARACIÓNS E COMPOMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO AVALIABLES 
DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO B )

• C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 
SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na 
cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras, tanto
de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que
figura nel parte das seguintes premisas:
De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima
que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 
1º.-  Para  cada contrato  específico o  Órgano de  Contratación indicará  neste  prego cal  é  a
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración que se detallará en el anexo nº
IV.II. 
2º  En todo  caso a  puntuación  atribuída  por  todos os  criterios  considerados deberá  estar
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos.  Os criterios non avaliables
mediante fórmulas non poderán exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un máximo de
31,25 puntos), e os avaliables mediante fórmulas do 75%.
FASE I
A) CRITERIOS NO AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS
a)  Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODERÁ TER UNHA
EXTENSION  SUSPERIOR  A  10  PÁXINAS,  NO  VALORARASE  A  DOCUMENTACIÓN  QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (10 PÁXINAS)
Valorarase:

◦ suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra Idoneidade do plan de control
de calidade proposto para a obra.

◦  Evitar  duplicidades  nos  controis  dos  ensaios  para  realizar  pola  propia  empresa  e  pola
administración.

◦ suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

◦ adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abanico: de 0 a 7 puntos

 CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten  un plan  de control  interno de  calidade que
presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación
á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control  interno de calidade que,
presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación
á obra Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten  un plan  de control  interno de  calidade que
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten  un plan  de control  interno de  calidade que
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación
á obra

0%

b)   Programa  de  traballo  (cláusula  12  e  15):  ESTE  PROGRAMA  NO  PODERÁ  TER UNHA
EXTENSION  SUSPERIOR  A  25  PÁXINAS,  NO  VALORARASE  A  DOCUMENTACIÓN  QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (25 PAXINAS)
Valorarase:
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                    ◦ análise correcta do ámbito de actuación

                    ◦ análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas

                    ◦ descrición técnica adecuada dos traballos que se van a realizar

                    ◦ disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas
de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)

                    ◦ circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra

                    ◦ calidade suficiente dos materiais que se van a empregar en obra

                    ◦ coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

                    ◦ adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados
no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

                    ◦ adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados
no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

                    ◦ Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución Abanico: de 0 a
12 puntos

 CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

c)  Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODERÁ TER
UNHA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PÁXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACIÓN QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (15 PÁXINAS)
Valorarase:

    • análise correcta da relación da obra co medio ambiente

    • análise correcta das posibles afeccións ambientais

    • descrición axustada das medidas de control e corrección previstas

    • adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos

    • xustificación da certificación ambiental dos materiais que se van a empregar

    • axuste das medidas de aforro enerxético que se van a adoptar

    • axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van a adoptar ao cabo de
obra

    • Informe completo da xestión dos residuos no seu trazabilidade e procesos

    • Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

    • axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van a
realizar

     • descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
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     •   axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra

Abanico: de 0 a 3 puntos

 CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN %

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  actuación  ambiental  que
presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación
á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha
definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha
definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha
definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

d)  Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODERÁ
TER UNHA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PÁXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACIÓN
QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15 PÁXINAS)
Abanico: de 0 a 3 puntos

 CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde
que  presentan  unha  definición  completa  con  total  ou  suficiente
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde
que presentan unha definición completa con isufiente adpatación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde
que  presentan  unha  definición  parcial  con  suficiente  adaptación  á
obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde
que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS
As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa
suma  da  puntuación  correspondente  aos  criterios  de  valoración:  plan  de  control  de  calidade,
programa de traballo, programa de actuación ambiental , esquema do plan de seguridade e saúde,
non continuarán no proceso selectivo,  quedando excluídos da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:
II.1. OFERTA ECONÓMICA
Oferta económica:
Abanico: de 0 a 75 puntos
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De acordo coa fórmula elaborada , por demanda da Deputación provincial da Coruña, pola
Facultade de Matemáticas da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación
para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO
 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN

ASIGNADA

CRITERIOS NON
AVALIABLES MEDIANTE

FÓRMULAS

Plan de control de calidade
Programa de traballo
Programa de actuación ambiental
Esquema  do  Plan  de  seguridade  e
saúde

7
12
3
3

CRITERIOS AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 75
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. 
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .
(Cláusulas 12 e 16)
1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula
12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , coa 
documentación xustificativa, de acordo co disposto na cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.
ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO  PRESENTE PREGO. 
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 
De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación:
1.-por razóns de interese público
2.- ata un máximo do 20% do prezo inicial
 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos 
no contrato
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da 
Universidade de Santiago de Compostela1

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018
1. Notacións

 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 

 : Número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a  ( , ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

1 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, 

polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas  son iguais ou maiores que cero. Igualmente, 
como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución 

do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducións de prazos  son 

iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón

1. Se entón 
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2. Se entón 

 Se  entón

1. Se entón 

2. Se entón 

Nótese que a puntuación máxima  só se atinxe se a baixa máxima ( ) é igual ou superior ao 
25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense

 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( ) . Na 
práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non 
sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  sempre 

que . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se .

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo

Anexo IX
Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula
35.5 do presente prego)
Non esixible neste contrato  

Esixible neste contrato     con arranxo ao seguinte cadro     

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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