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Deputacion
DA CORUNA

Chegar a cada concello
estar con cada persoa

CONCELLO DE TOURO

EXPEDIENTE 2026/C003/000014. Contratacién obras Mellora pista Andeade-Santaia. (Incluida
no POS+ Adicional 4/2025, 22 fase).

Prego de clausulas administrativas particulares que rexeran para contratar a obra “Mellora
pista Andeade-Santaia”. (Incluida no POS+ Adicional 4/2025, 2* fase), mediante procedemento
aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos de
valor e criterios de apreciacién automatica).

.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1)  Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicibn ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en diante
LCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Salide ou Estudo basico de Seguridade e
Saude, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de
construcién e demolicion, de acordo co previsto no art. 4 do RD 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
Prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

Na execucidén deste contrato deberan observarse as determinaciéns de:

- Resolucién da Direccion Xeral de Patrimonio Cultural, expediente: XTC-2025-2850.AUl
- Resolucién de Augas de Galicia, expediente DH.W15.113586

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente
contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos
contratos cuxo valor estimado € inferior & cantidade que figura no art 159 da LCSP, en relacién co art
20 da citada norma. Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o
valor estimado do contrato.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais
estan recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de
adxudicacion e condicidns especiais de execucién, e esixencia de cumprimento da normativa laboral
(en especial cumprimento de convenios e obrigacions de pago de salarios asi como de prevencion de
riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non
discriminacién persoal) e ambiental (adopcidon de medidas ambientais e ecoléxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axustase aos principios de liberdade de
acceso as licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e
igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexidon co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacion dos fondos
destinados a realizacion das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitaciébn o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.
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Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do contrato
pode comprometer o 6rgano de contratacién, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo
disposicion en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stas propostas
econdmicas, incluiron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1
LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a Administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién
de obra na epigrafe 3. B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.
4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederad en ningin caso a revision
periddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha
férmula de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, con xustificacion previa no expediente, e de conformidade co
previsto no real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexaciéon da economia
espafiola e art. 103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o
contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos
desde a sta formalizaciéon, e conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de comprobacion do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobaciéon do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade,
a reducion do financiamento previsto nas dltimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra
en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.
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6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1. Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2. Non estean incursas en prohibiciéns para contratar coa Administracion a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP,

3. E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xuridicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitucidén, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas polas que se regula a sta actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no Rexistro
publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros
da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico Europeo
acreditarase pola sua inscricién no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde
estan establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a stia capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICA’CION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E
SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacion requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica
nos apartados seguintes da presente clausula.

Os licitadores acreditaran a clasificacion e/ou a solvencia a través da declaracion que incluirdn no
documento Unico europeo de contratacion a que se refire a clausula 12.a.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos xustificativos da
clasificacién e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos
citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior
a cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica
gue consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso
de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacibn e concorran na unidon empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Union Europea e dun Estado signatario
do Acordo sobre o Espazo Economico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado
membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo,
0s que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua clasificacion, e estes Ultimos a
sUa solvencia econdémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea sera
suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente a sUa solvencia econdmica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia econémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espaifolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacién; as empresas non
espanolas de estados membros da Unién Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre
o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:
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No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16 deste prego)
do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién
Europea: Poderan optar:

A.1 Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién
gue se indica no anexo I, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditard a sta solvencia para a celebracién de contratos do mesmo
tipo e importe que aqueles para 0os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa estar en
posesién desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdmica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a),
e a acreditacion da solvencia técnica a que se refire 0 apartado 7.2.1. b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa non
estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres dltimos dispofiibles en funcion das datas de
constitucidn ou de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido € igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para 0 que estea vencida a
obrigacién de aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual
igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econdémica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das sUas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se 0 empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante
os seus libros de inventarios e contas anuais legalizadas polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricibn no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Puablico acreditara fronte a todos os 6rganos de contratacién do sector publico, a teor do reflectido nel
e salvo proba en contrario, as condicions de solvencia econdmica e financeira do empresatrio.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razon vdlida, o operador econdémico non estea en condicions de presentar as
referencias solicitadas polo 6rgano de contratacion, autorizardselle a acreditar a sua solvencia
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economica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere
apropiado (art. 86.1, paragrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a
enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacién das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por certificados de
boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesiéon e levaron normalmente a bo termo; no
seu caso, estes certificados comunicaraos directamente a autoridade competente ao 6rgano de
contratacion.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras
terdn esta consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este
ultimo desempefie directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42
do Cddigo de comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira
participada polo contratista sen que se cumpra esta condicién, s6 se recofiecerd como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacion
daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion
sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se esta é
inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispofia para executar as obras acompafiada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do érgano de
contratacion.

c¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do
responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo do
disposto no anexo V.

e) Declaraciéon sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante os tres
ultimos anos, acompafada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido
polos servizos dependentes do 6rgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a
titulaciébn académica e profesional, o persoal medio sexa adecuado e proporcionado & natureza e
orzamento da obra.

7.2.1.b. 2.Regra especifica para as empresas de nova creacion:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha
empresa de nova creacién, entendendo por tal aquela que tefia unha antiglidade inferior a cinco
anos, a slia solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b)
C) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo &
execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracién da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario podera
basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos
vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracién da execuciéon do
contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea incursa
nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.
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Para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas.
8)_.UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitian temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias
dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a
sla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para efectos da
determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e
78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF de union temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a duracion desta serd coincidente coa do
contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporal quedaran obrigados solidariamente ante
a Administracion.

I..- ADXUDICACION
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicacion de
férmulas).

La adjudicacion queda expresamente condicionada al estricto cumplimiento de las condiciones
impuestas en la Resolucion de la Direccién Xeral do Patrimonio Cultural (Expte. XTC-2025-2050.AUl),
debiendo el adjudicatario asumir integramente las obligaciones derivadas de la misma. En particular,
las obras que afecten a las pistas de Cillobre y A Goleta no podran iniciarse hasta que haya sido
autorizado el preceptivo proyecto de control y seguimiento arqueolégico, quedando asimismo
obligado al cumplimiento de cuantas medidas y condicionantes técnicos se establecen en dicha
resolucién, que se incorpora al expediente y se considera parte integrante de los documentos
contractuales.

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente Prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se
indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico a informacion
relativa a actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as
licitacibns abertas a través de internet na direccion que se indica no epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROI?OSICI()NS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacién e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electronica, a través da plataforma de contratacion que se indica na epigrafe
9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de caracteristicas do
presente prego, e conforme o0s requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia
non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que
se indican nos epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
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dias naturais a contar do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de contratante (art. 159
LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos deberan ser asinados electronicamente
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A .2.) De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducién de prazos &
gue se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119(tramitacion urxente).

11.1.A .3.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacion do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacion podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma
de Contratacion do sector publico, durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion
de ofertas poderéa facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois
deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions
realizadas a través deste procedemento simplificado deberan estar rexistrados no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co
establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Autbnoma,
na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.
Presentarase en dous sobres ou arquivos electronicos denominados
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracions, compromisos e referencias técnicas". Criterios
non avaliables de forma automatica.

12.B.1 Declaracions e compromisos:
O licitador deberéa presentar no presente sobre un documento axustado ao seguinte modelo:
D.

con domicilio no municipio de .............. ria
n° provincia =~ -----m-m-meme—ee- pais..... teléfono
con D.N.I/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N° actuando en nome propio (ou

en representacion de

D.N.I. ou N.I.LF. N°

e con domicilio no municipio de rda

n° , provincia.................. , pais.......... teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacidon da execucion
das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1° Que ostenta a representacion da sociedade que presenta a oferta;

2° Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente;

3° Que conta coas autorizaciéns necesarias para exercer a actividade; 4° Que non estd incurso en
prohibicién de contratar algunha;

5° De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcién ):

5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades
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5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispofier dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das devanditas
entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administracion.

6° O seu sometemento ao foro espafiol (s6 no caso de Empresas estranxeiras) 7° Que se atopa
inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Publico nimero de inscricién
b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia niUmero de inscricion

Na dede 20 _

O LICITADOR (Asinado )

No anexo IV indicanse cales destes criterios aplicaranse ao presente contrato, e por tanto a
documentacidn que se indica a continuacién tera que presentarse en funcion do que indique o citado
anexo

Contera a seguinte documentacion de Referencias Técnicas:
12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS
12.B.2.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades que se van a realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi
como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra, e en especial:

= plano de distribucién das casetas de obra, contedores, provisidns, guindastres e outra

magquinaria

= plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

= plano de servizos afectados e demais afeccidns & contorna

= diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

= listado de medios humanos e maquinaria que se vai a utilizar na obra

= Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de
materiais.

b) Un gréfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorara a reducién do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de
organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e privados e a forma de execucion,
sistemas construtivos, etc

12. B.2.2) Actuaciéon ambiental:
Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucién de obra e en especial:

> Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
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- Rexeneracién de espazos.

o Indicacioén de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes
ou procedentes de demolicion ou derribas.

o Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os residuos de
construcién e demolicién realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art.
4. c do RD 105/2008.

> Medidas de aforro enerxético.
A documentacion anterior ira acompafiada de:
> Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
> Plano de ordenacién dos materiais sobre a parcela
> Plano de situacion de entulleiras e puntos limpos que se van a utilizar durante a obra
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion ambiental
> Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa
- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se van a empregar na obra
o Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso
12. B.2.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a
empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

* Control de calidade nos materiais que se van a empregar
* Control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra
« Control de calidade nas probas finais de instalacions

 Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno
incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos do
control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicara levarase a cabo o control de calidade con
persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista deberd especificar o sistema de controis e ensaios que a
empresa se compromete que vai realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:
* Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion
 Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
» Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f LCSP. Non obstante o
organo de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego. A direccion de obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.2.4.) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que habera de
seguirse durante a execucién da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e saude.
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No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencién que se van a adoptar
> Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica
o A adecuacién da organizacién establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade
- A realizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
> Declaracion responsable de realizar auditorias periédicas en materia de seguridade e salde
O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.B.2.5 .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposiciéon econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros 0s seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta econémica

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafian a oferta deberan asinalos
electronicamente o administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.
A Mesa de Contratacion poderd realizar as stas reuniéns de forma presencial ou telematica.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions emendables,
rexeitamento de proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias
técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss
LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracién comunicara ao
contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
12 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante formulas

Polos Servizos Técnicos do Organo de Contratacion emitirase informe técnico debidamente motivado
respecto de os factores de adxudicacion non avaliables de forma automética, & vista da
documentacion incluida polos licitadores no arquivo ou sobre electronico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracion non avaliables de forma automatica mediante formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacion ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saude:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no anexo
IV na FASE 1 non continuaran no proceso selectivo.
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22 Fase: Valoracioén das ofertas econdémicas

- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
Procedemento:

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico _C
(ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automética). Realizarase no lugar e dia
gue se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con
expresion das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas
Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase os licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, procedéndose pola
mesa &s aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de
correcciéon ou emenda de defectos ou omisions.

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafian a oferta deberan asinalos
electronicamente o administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

A Mesa de Contratacién poderd realizar as stas reuniéns de forma presencial ou telematica.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions emendables,
rexeitamento de proposicions e apertura do arquivo ou sobre electronico contendo as referencias
técnicas, e demais actuaciéns da Mesa de Contratacidn), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss
LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara ao
contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
12 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante férmulas

Polos Servizos Técnicos do Organo de Contratacion emitirase informe técnico debidamente motivado
respecto de os factores de adxudicacion non avaliables de forma automatica, a vista da
documentacién incluida polos licitadores no arquivo ou sobre electrénico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracién non avaliables de forma automética mediante férmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacion ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e salde:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV
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PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no anexo
IV na FASE 1 non continuaran no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas

- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo V.
Procedemento:

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electronico _C

(ofertas econdémicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Realizarase no lugar e dia

gue se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestard o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
dltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedardn excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase os licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidns que estimen necesarias,
procedéndose pola mesa as aclaracidns e contestacidns pertinentes, pero sen gue nheste
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o
prazo de admisién de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisiéns.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase os licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedéndose pola
mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de
correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion fose presentada fora de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitacion,
variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da
proposicidn, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia
gue a fagan inviable, sera rexeitada pola mesa, en resolucién motivada.

A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a proposicién mais
vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar
deserta a licitacion cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sUa resolucién con referencia aos criterios
de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion automatica ou mediante
férmulas con base na mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o érgano de Contratacion presuma fundadamente de que a proposicidon non poida ser
cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificaralles esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co

fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos seguintes

supostos:
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- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se € inferior ao prezo de licitacién en
mais dun 4% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual é superior ao 4%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a
outra en mais dun 3%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores a
media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. Con todo, excluirase para
o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun
6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con
baixas porcentuais superiores ao 2%

- Numero de ofertas: 4 ou méis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0 numero
das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor

contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta € anormalmente baixa aquelas
condicions da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

-Xustificacién dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicibns excepcionalmente favorables de que dispofia
para executar as obras.

c¢) A innovacion e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratacion, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtenciéon dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido
para o efecto deberan presentar para xustificar a oferta, por medios electrénicos, e asinada
electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién de canteiras, almacén ou
similares

¢ Relaciéon detallada dos medios propios con indicacion do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratacion
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¢ Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios

¢ Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a
relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e
materiais que disp6n e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizacién da seguridade social do persoal

laboral fixo e declaracion responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacién e
declaracién do volume de obra contratada

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.

Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa
de Contratacion, rexeitard as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratacion ou non cumpren as obrigas aplicables en materia ambiental, social
ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais
vixentes, en aplicacién do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipéteses ou
practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas, tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa
acreditan ter relaciéon laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles
impofia a normativa, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposicion adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba
0 ingreso minimo vital, na que se establece que a condicion de figurar como beneficiario do ingreso
minimo vital no momento da sUa contratacion servira para os efectos de cémputo da porcentaxe a que se
refire o0 artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir 0 empate teran preferencia as
empresas que tefian unha maior porcentaxe de contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso
minimo vital no momento da sua contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién acreditativa.
O sorteo no caso de que 0s anteriores criterios non desen lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicaciéon do contrato ou & execucidn da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de:
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a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacién do contrato, €) a comprobaciéon do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporaciébn a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados & administracién contratante e demais
consecuencias dispostas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que 0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou
non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién terd& as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses, a contar desde
a apertura das proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a stia proposicién, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15
dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designhacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién concretarase polo Organo competente da Corporacion a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacién de coordinacion de seguridade e salde e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacion e comprobado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida
2.- O asinante da proposicién ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ten a solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente.

4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

Requirirase &4 empresa que obtivese a mellor puntuacién para que, mediante comunicacion
electrénica, dentro do prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacioén, presente, por
medios electrénicos e con firma electronica:

16.1.1.- Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5
por cento do importe do prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacién sexa a
oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presuncién de anormalidade,
requirirdselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato excluido o imposto sobre o valor
engadido
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A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que se atopen en situacibn de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de anteriores avais ou
seguros de caucién, e que mantiveren impagados 0s importes correspondentes a avais ou seguros de
caucion xa executados 30 dias naturais despois de terse recibido na entidade o primeiro requirimento
de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera
informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en
consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

16.1.2.- Acreditaciéon de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometera a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° OBSERVACIONS
UNIDADES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables
das obras

B) n°® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou ou Relacion Nominal de Traballadores
(RNT)

Medios materiais:
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e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento
con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacién de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade destes medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato

16.1.3.- Nos supostos establecidos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratacion de traballadores beneficiarios
do ingreso minimo vital no momento da sUa contratacion

16.1.4.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se
vai subcontratar

16.1.5.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacién a que
se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.6 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou a slUa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacién

O d6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion.

La adjudicacion queda expresamente condicionada al estricto cumplimiento de las condiciones
impuestas en la Resolucién de la Direccion Xeral do Patrimonio Cultural (Expte. XTC-2025-2050.AUl),
debiendo el adjudicatario asumir integramente las obligaciones derivadas de la misma. En particular,
las obras que afecten a las pistas de Cillobre y A Goleta no podran iniciarse hasta que haya sido
autorizado el preceptivo proyecto de control y seguimiento arqueoldgico, quedando asimismo
obligado al cumplimiento de cuantas medidas y condicionantes técnicos se establecen en dicha
resolucién, que se incorpora al expediente y se considera parte integrante de los documentos
contractuales.

16.4 Notificacion
A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas nonh comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal
en Espafia, con designacién de apoderados ou representantes para as suas operacions, e que estean
rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizaciéon do contrato debera efectuarse non mais tarde do quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a natificacion da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a
Administracion.
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Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiraselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitacion, IVE excluido, en concepto de
penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se constituiuse, sen
prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sUa declaracién de
prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO,

18.1.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data en
gue a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién a direccién do correo
electronico que figura na slta oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade
co artigo 236 LCSP.

Se 0 contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obriga
esencial, dando lugar a tramitacion dun expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relaciéon de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude, corresponderd ao presidente da Corporacién logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo correspondera ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo a natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.3.- Comezo das obras e comunicacion da apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion
de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral competente con
caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicion real dos
terreos, a sula idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma da
acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sGa conta, un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial (anexo
.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condiciéns.

Transcorrido este prazo o contratista debera retirar, pola sda conta, o cartel.
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Asi mesmo, o0 contratista esta obrigado a instalar, pola sta conta, os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacién e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a
sUa total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento
desta clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da suUa realizacion.

7

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administraciéon en formato dixital,
acompafada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execuciéon e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacion poderaa utilizar a administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas
pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcibén e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0os materiais na obra previo
exame e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non acepta 0os materiais sometidos ao seu
exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia
definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion
examinaran ou recofieceran, durante a slla construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en as medicions e certificacions parcial.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacion da
devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina ou sufrira deterioros graves,
incompatibles coa sta funcién, con posterioridade & expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este
dos danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepcion.
Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra por
vicios ou defectos que afecten a cimentacién, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga
ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecanica e a
estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde a
sla emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningin dano ou perda, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS
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A direccidn e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacion da edificacion), o cal ditar4 as instrucibns necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas e sinalardA o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotaciéns
correspondentes no libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se non é posible en
formato papel.

Para o desempefio da sta funcién podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran o
seu labor en funcién das atribucidns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos
especificos e que integraran a “Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as
citadas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS IGUALDADE DE XENERO E CONCIL[ACION
DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE
LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a slUa efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminaciéon de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en
especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en
materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e identidade de xénero, considerandose o
seu cumprimento condicién especial de execucion, e o0 seu incumprimento considerarase incumprimento
de deber esencial e causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracién, o director de obra ou o 6rgano de
Contrataciéon. En todo caso, o0 contratista e a administracion deberan observar a normativa vixente en
materia de proteccion de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na sla
terminacion e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccion de datos de caracter persoal, sendo
responsable de calquera infraccién dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sUa redaccion
dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS
O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestién de residuos.

Neste senso, deberd presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento dos
deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sta maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o
prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, esta sera responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.
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26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobaciéon da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicions especiais de caracter social e laboral en relacién coa
execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias as seguintes condiciéns de execucion :

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucion do
contrato, polo menos una das condicions de execucion que se detallan a continuacion :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliaciéon do
traballo e a vida familiar, establécese como condicidon especial de execucién que o operador econémico

gue resulte adxudicatario debera contratar para adscribir a execuciéon do contrato, cunha dedicacion
minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a eleccién do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracion; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duracion aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sua alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricion como
desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores a sUa contratacion

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacién de desemprego, a condicién de que estea en
situacion de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicacion da licitacion na
Plataforma de Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formacion no lugar de traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario
deberd realizar, durante o periodo de execucion deste contrato, polo menos, un curso de formacion
destinado ao persoal da empresa, cunha duracion minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral
de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria, fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe
de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras,
explanacions, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o0 home e a muller no mercado laboral, favorecendo a
aplicacion de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador
econémico que resulte adxudicatario deberd establecer un programa de medidas que favorezan a
conciliacion da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicions
especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado
1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do incumprimento e as contias
de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o
total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)
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Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execuciéon considerarase incumprimento de
obriga esencial , e en consecuencia 0 érgano de Contratacion podera acordar a resolucién do contrato e a
inhabilitacién da empresa para contratar .

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre
0 contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién da licenza de obras
ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, de proceder, e 0 aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a
aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion ante estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccidn fixar4 o nimero, forma e dimensions e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da administracion e non se
reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion debera
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da
obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra fosen
desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os
defectos observados, este custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe na
ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e &s
clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade.
De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes
prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacidn de obra, este documento debera presentalo o director de obra ante a entidade contratante e
o contratista debera emitir e presentar a factura correspondente e o resto da documentacion requirida
(fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da xestiéon de residuos, etc.), incumbindolle tanto
ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento deste deber formal.
Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a
administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento do deber; no entanto,
se a documentacion presentada adoece dalgun defecto, serd devolta ao contratista para a sda correccion,
polo que non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de
entrada de facturas electrénicas (Face) debidamente emendados.

O contratista tera o deber de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no punto
xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) para os efectos da sta remision ao rgano administrativo
ou unidade a quen corresponda a sUa tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacion do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberdn constar na factura correspondente
gue emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecido o deber de pago, a
administracion deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.
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A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacién da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
gue se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do
29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions
comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algin erro ou
omisidn, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacién, expresamente
e por escrito a slia existencia, o prazo para esixir 0s xuros de mora non se iniciara ata que se emenden 0s
defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir 0s xuros de mora a
partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén algiin erro ou omision ou esta non se presentou a entidade contratante,
0 prazo para esixir os xuros de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contefia a
factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (Face) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato papel,
nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior
a catro meses, deberalle comunicar a administracién cun mes de antelacién tal circunstancia, para os
efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos
no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se
orixinen, se a demora da administracién é superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicions
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Mediciéns.- A Direccién facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescriciéns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacion, co fin de
gue esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- A Direccion facultativa tomando como base as medicions das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacibns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaraas a Direccion facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberadn axustarse as anualidades previstas sen que
nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra deberd realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes
seguinte ao periodo que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de relaciéon valorada
expedidas pola Direccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente
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da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a
clausula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu as condicions establecidas
nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacién de obra .

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (Face) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10
de cada mes.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacion conforme
a Resoluciébn de Presidencia n® 2017/ 41284, e que pode consultarse na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicion final e sen supor de ningln xeito a aprobacién e recepcion das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados

1. O contratista ter4 dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acumulados necesarios para a obra logo da autorizacién previa do érgano de Contratacion que tera por
Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este
plan elaborarao a direccion de obra acompafidndoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo con disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderan incluirse na relacién valorada mensual
ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Direccién da obra, e non
podera exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo &
anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamento a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta por razon das instalacions e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéons, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
Xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das
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unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacién daqueles.

c) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constituciéon previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
240 LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte & administracion, poderan ceder este
conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, sera
requisito imprescindible a sta notificacién irrefutable do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificaciébn se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de rexistro de transmisiéns de
certificaciéns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
terd que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista teran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobranza

non produciran efectos fronte & administracion. En todo caso, a administracion podera opor
fronte ao cesionario todas as excepcions causais derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS

De se producir un atraso na execucion das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece
cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que lle sinale o 6rgano de Contratacion,
este podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién, asi
como dos prazos parciais sinalados para a sGia execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administracion poderd optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das
penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto do incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de Contratacién estara facultado para proceder & sua resolucidon ou acordar a continuidade da sta
execucion con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS
34.1. Supostos



Organi sno. https://sede.touro.gal/

CVD: cE8CEExUa7wOEZBg2l HC Verificable en | a Sede El ectrénica del

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sla vixencia cando se dea algun dos
seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente Prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e
condiciéns establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no
presente Prego de clausulas administrativas particulares, a condicibn de que se cumpran as
condiciéns que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou 0 adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion e a
aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao érgano de
Contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as
consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao 6rgano de Contratacion, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacion do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co
sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacidons ( ART 242.4 LCSP)
34.3.1. O exceso de medicidns

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucién da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicions sera recollido na certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusién de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas slUas normas de
desenvolvemento, sempre que:

non supofian incremento do prezo global do contrato
nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na sGa documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do
gasto, eficiencia e boa administracién, asi como o de proporcionalidade.

34.6. Modificaciéns previstas na documentacién que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poder4d modificarse durante a sUa vixencia ata un
méximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condiciéns. A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a
modificacions do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o contido con
detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condicions en que podera facerse uso desta por
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que habera que seguir para realizar a modificacion sera o seguinte:
Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director.
Autorizacion do 6rgano de Contratacion.

Redaccién do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo
de 3 dias.
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Fiscalizacion por Intervencion.

Existencia de crédito adecuado e suficiente.

Aprobacién polo érgano de Contratacion.

Formalizacion en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos

A modificacidon non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato
salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global

En ningln caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este a substituir as obras, as subministracions ou 0s servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entendera que se altera a natureza
global do contrato cando se substitia algunha unidade de obra, subministracion ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIONS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACION QUE REXE A LICITACION

As modificacidns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao
establecido no art. 205 LCSP s poderan realizarse cando as modificacions en cuestiébn cumpran os
seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién non prevista son os
seguintes

34.7.1.A) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a
condicion de que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao 6rgano de Contratacién a adquirir obras, servizos ou subministracions
con caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas;
e, asi mesmo, que o cambio de contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial
de custos para o 6rgano de Contratacion. En ningln caso se considerara un inconveniente significativo a
necesidade de realizar unha nova licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa

Que a madificaciéon do contrato implique unha alteracién na sGa contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitacién do contrato

A condicién de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha
administracion dilixente non puidese prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sta contia que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50
por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificaciéns non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a sGa necesidade, indicando as razéns polas que esas
prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase substancial
cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao realizado nun principio. En
calgquera caso, unha modificacion considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das
condicions seguintes:
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34.7.1. C.1.° Que a modificacion introduza condicions que, de figurar no procedemento de contratacién
inicial, permitirian a selecciéon de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacién
dunha oferta distinta a aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de
contratacion. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra
ou 0 servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se

pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no
procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1. C.2.° Que a modificacién altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista
dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacion que se pretenda
realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do
orzamento inicial do contrato.

34.7.1. C.3.° Que a modificacion amplie de forma importante o &mbito do contrato. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracibn na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado
no artigo 20

(i) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
gue se iniciase a tramitacion do expediente de contratacién.

34.7.2) Que se limite a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder a causa
obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidos no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo
organo de Contratacion seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente,
unha alteracion na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido.
(ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista
esta soO sera acordada polo 6rgano de Contratacién previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion.

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, logo da audiencia previa do contratista
polo prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o 6rgano de
Contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas
directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacion que contemple unidades de obra que tefian que quedar posterior e definitivamente
ocultas

7

Antes de efectuar a sla medicion parcial deberd comunicarse & Intervencién da administracion
correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir
a este acto nas suas funciéns de comprobacién material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcién, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relacion co apartado 2 do artigo 210. LCSP.

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran 0s
requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitara do érgano de Contratacion autorizacién para
iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de acordo coas condiciéns da clausula 34.6.2.
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a)

b)

c)
d)

34.11. Tramitacion dunha modificacién que esixa a suspensiéon temporal total da execuciéon das
obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico.

O drgano de Contrataciéon podera acordar que continden provisionalmente estas tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

O importe méaximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido.
E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a
incorporacion das seguintes actuacions:

Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado
da modificacién, a descricién béasica das obras que se van realizar e a xustificacién de que a modificacion
esta nun dos supostos establecidos no apartado 2 do artigo 203.

Audiencia do contratista.
Conformidade do érgano de Contratacion.
Certificado de existencia de crédito.

Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe debera motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais
do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o0 acordo de autorizacion provisional debera estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro
do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei
coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé serd acordada polo érgano
de Contratacion previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucion da garantia dentro deste
prazo darda lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do o6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacién expresa polo érgano de Contratacion da cesién. A non constitucion da garantia dentro deste
prazo daré lugar & resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicaciéon do contrato e, como
moi tarde, cando inicie a sUa execucidn, ao o6rgano de Contratacion a intencion de realizar os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,
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3.- xustificara suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e
humanos de que disp6n e & sla experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de
contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal debera notificar por escrito ao érgano de
Contratacién calquera modificacién que sufra esta informacién durante a execucién do contrato principal,
e toda a informacién necesaria sobre 0s novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tefia a
clasificacién adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacién desta
circunstancia sera suficiente para acreditar a sta aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista
podera realizarse inmediatamente despois da realizacién do subcontrato se esta é necesaria para atender
a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes se asi se xustifica
suficientemente.

Os licitadores teran o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por
realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da
prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan realizarse ata que transcorran vinte dias desde
gue se cursou a notificacion e achegadas as xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste
apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a administracion non
notificase dentro deste prazo a sUa oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricién do seu perfil profesional. Baixo a
responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer
0 prazo de vinte dias se a sUa realizacién é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou
gue esixa a adopcién de medidas urxentes se asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicions establecidas no apartado anterior para proceder a subcontratacion, asi como
a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacién de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacion, tera, entre outras as dispostas nesta lei, e en
funcién da repercusién na execucion do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se
prevexa nos pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicion de que se cumpran 0s requisitos establecidos no segundo
paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados sé ante o contratista principal que asumira, por tanto, a total
responsabilidade da execucion do contrato fronte & administracién, con arranxo estrito ao presente Prego
de clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento dos deberes
en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coflecemento que tefia a
administracién dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacions a que se refire esta clausula
non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas
para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos supostos do artigo 71.

O contratista deberd informar aos representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo coa
lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran, en todo
caso, natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na Disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non teran accion directa fronte & administracion contratante polos deberes contraidos con
eles polo contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da
subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas
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O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicions establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo 6rgano de
Contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que o0s contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran & administracion contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sla participacién, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou subministracion de
cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a
solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estes deberes considéranse condicions
esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitira a imposicion das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia
definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto
de subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, €) no anexo VIII do presente prego determinanse as tarefas
criticas que non poden ser obxecto de subcontratacion e que deberdn ser executadas directamente polo
contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicara, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a sUa
terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como méaximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcidn o soporte electronico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o drgano de Contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de Contratacién debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que sera aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato
no prazo establecido na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido na clausula
30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contados desde a recepcion das obras

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacién das obras, seguindo, no
seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.
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Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a slUa reparacion
executaraos a administracién contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputacién

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra,
de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este é favorable,
0 contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelandose a garantia e liquidandose, no seu
caso, os deberes pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo ditara as
oportunas instrucidns ao contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para
iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o 6rgano de Contratacion podera
ordenar a sGa execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago
dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do
importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION
Serén as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidon especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias e no seu
caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién, asi como as
demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de
dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltas polo érgano de Contratacién, cuxos acordos pofieran fin & via administrativa e contra
eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora
desta xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en
materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO Mellora pista Andeade-Santaia, (POS+ Adicional 4/2025, 22 fase)
2 CODIFICACION Vocabulario comdn de contratos 45233222-1 Traballos de

(CPV) , iy

pavimentacion e asfaltado

3. ORZAMENTO BASE DE | Base impofible .........ccccceeenee 74.380,16 €
LICITACION Importe IVE ........ccoceiiiiiiiiiinnnn, 15.619,83 €

Total oo 89.999,99 €
4. VALOR ESTIMADO 74.380,16 €

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada

5. APLICACION 454.61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO: 6 meses
EXECUCION

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

- Non se aplicara en ninglin caso a reducion do prazo como
criterio de valoracion.

7. CLASIFICACION Non se esixe

ESIXIDA

8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE’ G 6 1
ACREDITACION DE

SOLVENCIA.

9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:

PRESENTACION DE
OFERTAS

- Plataforma de contratacion do Sector Publico

(https://contrataciondelestado.es)

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria: 20 dias
(Clausula 11)

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.CONDI9I()NS DE
EXECUCION.

Ver clausula 9, 16.3 y 27.

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccién paxina web:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/'ut/p/
b0/04_Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfljU1JTC31ly87KtCIKL0jJznPP
zS00SSxLzSILIw_Wj9KMyU5wK9CNIXAL 9oxy9vM2jlgO9juJcOy
LcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/

http://www.concellodetouro.coml



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
http://www.concellodetouro.coml/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
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15. GARANTIA 5 % do prezo final ofertado, IVE excluido.
DEFINITIVA

16. TAXAS DO Non procede

CONTRATO

17. REVISION DE Non procede

PREZOS

18. CONTROL DE Os gastos asimeos a Administracion
CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

Non se esixe.

No entanto a Administracién coa fin de garantir unha maior
informacion &s empresas podera publicar anuncios en medios de
comunicacion, correndo no seu caso a Administracién cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodetouro.gal
TELEFONO........ccovevrerrnennen 981504029

CORREO ELECTRONICO....: correo@concellodetouro.gal
CARTEL DE OBRA............... www.dacoruna.gal

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO: Concello de Touro.
CIF:P1508600B

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR: Xunta Goberno Local
CODIGO: L01150853

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Secretaria-
Intgrvencién
CODIGO: L01150853

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Secretaria-
Intervencion
CcODIGO: L01150853

21.5.- CODIGO OBRA POS ADICIONAL........... 2025.2104.0881.0
21.6.-CODIGO EXPEDIENTE.......ccccceveveveinane 2026/C003/000014

22. LUGAR ONDE SE
PODEN OBTER COPIAS
DO PROXECTO E PREGO

Perfil de Contratante integrado na plataforma de Contratacién
gue se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n° provincia  ---------=--mmm-- pais.....

teléfono

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitda) N° __

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N°

e con domicilio no municipio de

rda

n° , provincia.................. , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion
das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares
do presente contrato, asi como do Proxecto e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompafa a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.
3°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) __ Concorre coal/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
4°.- Prezo
Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA ):
A)Prezosen IVE.........ccccceviiiii i, Euros).

5°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAN EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
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TOTAL

6. DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1° Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta;

2° Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a
clasificacién correspondente;

3° Que conta coas autorizacidns necesarias para exercer a actividade;

4° Que non esta incurso en prohibicién de contratar;

5° De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcién ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos
recursos necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das
ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administracion.

6° O seu sometemento ao foro espaiol (s6 ho caso de Empresas estranxeiras)

7° Que esté inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Publico nimero de

inscricion _____

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricién _____
de de 20

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO lIl: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO
IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

+ B. DECLARACIONS E COMPOMISOS, REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NO AVALIABLES
DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO B)

+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de Prego Tipo que rexera as obras, tanto
de Deputaciéon como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que
figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacién sinalarase a puntuacién minima e maxima
que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacién indicara neste prego cal é a
puntuacién concreta do correspondente criterio de valoraciéon que se detallara en el anexo n°
IV.IL.

2° En todo caso a puntuaciéon atribuida por todos os criterios considerados deberi estar
referida como maximo a 125 puntos e como minimo a 80 puntos. Os criterios non avaliables
mediante formulas non poderan exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un maximo de
31,25 puntos), e os avaliables mediante formulas do 75%.

FASE |
A) CRITERIOS NO AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODERA TER UNHA
EXTENSION SUSPERIOR A 10 PAXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACION QUE
EXCEDA DESTE MAXIMO (10 PAXINAS)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra Idoneidade do plan de control
de calidade proposto para a obra.

o Evitar duplicidades nos controis dos ensaios para realizar pola propia empresa e pola
administracion.

o suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
> adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abanico: de 0 a 7 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que Ata 100%
presentan unha definicibn completa con total ou suficiente adaptacion
a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que, Ata 65%

presentan unha definicidn completa con total ou suficiente adaptacion
a obra Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion a
obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que Ata 30%
presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 0%
presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacion
a obra

b) Programa de traballo (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODERA TER UNHA
EXTENSION SUSP’ERIOR A 25 PAXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACION QUE
EXCEDA DESTE MAXIMO (25 PAXINAS)

Valorarase:
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- andlise correcta do ambito de actuacion
> analise correcta de posibles afecciéns ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
o descriciéon técnica adecuada dos traballos que se van a realizar

- disposicién adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas
de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)

o circulacion apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se van a empregar en obra
» coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacién dos medios humanos asignados a obra, por encima dos minimos indicados
no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares

- adecuacién dos medios materiais asignados & obra por encima dos minimos indicados
no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares

> Descricion posibles problematicas ou desviacions durante a execucion Abanico: de 0 a

12 puntos
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 100%

definicion completa con total ou suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 65%
definicién completa con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha Ata 30%
definicion parcial con suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha 0%
definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacién a obra

c) Programa de actuacion ambiental (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODEBA TER
UNHA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PAXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACION QUE
EXCEDA DESTE MAXIMO (15 PAXINAS)

Valorarase:
* analise correcta da relacion da obra co medio ambiente
« andlise correcta das posibles afecciéns ambientais
« descricién axustada das medidas de control e correccién previstas
« adecuacién das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos
» xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se van a empregar
« axuste das medidas de aforro enerxético que se van a adoptar

« axuste das medidas de recuperacién e rexeneracion ambientais que se van a adoptar ao cabo de
obra

* Informe completo da xestién dos residuos no seu trazabilidade e procesos
» Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

 axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van a
realizar

« descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos
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« axuste dos medios humanos asignados a xestion ambiental, na empresa e na obra

Abanico: de 0 a 3 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUN'[UACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de actuacién ambiental que Ata 100%
presentan unha definicion completa con total ou suficiente adaptacion
a obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha Ata 65%

definiciébn completa con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha Ata 30%
definicién parcial con suficiente adaptacién a obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha 0%
definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacion & obra

d) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODERA
TER UNHA EXTENSION’SUSPERIOR” A 15 PAXINAS, NO VALORARASE A DOCUMENTACION
QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (15 PAXINAS)

Abanico: de 0 a 3 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude Ata 100%
que presentan unha definicibn completa con total ou suficiente
adaptacion a obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saulde Ata 65%
gue presentan unha definicion completa con isufiente adpatacion a
obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude Ata 30%
gue presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacion a
obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saulde 0%
que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula
adaptacién a obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa
suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade,
programa de traballo, programa de actuacion ambiental , esquema do plan de seguridade e salde,
non continuardn no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:
I.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econémica:

Abanico: de 0 a 75 puntos
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De acordo coa féormula elaborada , por demanda da Deputacion provincial da Coruia, pola
Facultade de Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicaciéon da férmula e aplicacién

para o seu coiiecemento figura no anexo Vlil e na seguinte ligazén:

https:/lwww.dacoruna.gallvaloracion/

ANEXO IV. Il: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

MEDIANTE FORMULAS

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA
CRITERIOS NON Plan de control de calidade 7
AVALIABLES MEDIANTE
FORMULAS Programa de traballo 12
Programa de actuacion ambiental
Esquema do Plan de seguridade e
saude
CRITERIOS AVALIABLES | OFERTA ECONOMICA 75
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausulas 12 e 16)
1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula
12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa
documentacién xustificativa, de acordo co disposto na clausula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.

DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacién:

1.-por razéns de interese publico

2.- ata un maximo do 20% do prezo inicial

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable

Descricion da modificacion

Cuantificacion estimada

A modificaciéon non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos

no contrato
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Anexo VIl

v

Deputacion

UNIVERSIDADE

DA CORUNA e AN

Convenio de Investigacion da Deputacién da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacibéns

e P prezo de licitacion,
o Pe: prezo de licitacion,
e : Namero de ofertas,

0,0,,..,0
1222 - yalor das 1 ofertas,

o BBk, : reducion de prazos das " empresas (en dias naturais),
1 n
@) O, :_Z O,
® ™ : media das ofertas presentadas ( Mia ),
1 n
R R, :_ZRi
d m : media das reduciéns de prazos presentadas ( iz ),
R R ., o N
* max>~"min - raducién de prazos maxima e minima,
e BBy B, : baixas absolutas (Bf =P- 0, :1""’”),
1 n
B B, :_Z B =P- 0O,
e "m:paixa porcentual media ( g ),
B
b.b,....b b ="1100 . _,
e “1>72'»"n: paixas porcentuais con respecto a P ( p L= hees iy

b

b max>~min - haixas porcentuais maxima e minima,

1 ¢ B
) b, == b =—2100
e “m: bhaixa porcentual media ( iz P )

! Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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| . L, :
e "max:maxima valoracién posible,
w. .
. max - maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,
vr . L, L
] max: maxima valoracién de acordo coas reducions de prazos presentadas,

Vv - - P W | =
e i valoracién econémica da oferta | -ésima entre U e max | i=L...n,
vr, . - P Vr | =
. i - valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre 0e max i=L...n.
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacién (e,

polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que cero. lgualmente,
como as reducions de prazos negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion

- L R,
do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducions de prazos ~ ' son
iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execucién Pe

2. Algoritmo de valoraciéon econémica de ofertas
2.1. Valoracién maxima inicial de acordo coa baixa maxima

Wmax :O’ 7Vmax bmi'

e se P <15 gpisn 15
b __-15
M/max :O’ 7Vmax + O’ 3‘/111ax L'
® Se 15 <b,,, <25 entén 10
) Se bmux 225 entén M/max :\/max'

. .. W
2.2. Valoraciéon economica entre 0 e max

A puntuacion "' da oferta ! -ésima calcllase, en funcion da baixa maxima, por interpolacion a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):

-6 —
o Se Do =107 gy Vi =0
V. =0,7V b
-6 i Y max 4~ °
* Se 107 <b,,,, <15 enton 15
® Se 15 Sbmax <25 enton
V. =0,7V. i
1. Se b S15entc')n I B
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V, =0,7V. _+0,3V b-15

max max

b >15

2. Se i entén 10
* Se bmﬂX >25 entén
V. =0,7V i
1. Se b S15entén I )
b -15
b 15 V‘ :0’ 7Vmax +0’ 3Vmax —_—
2. se %~ enton D = 15

Nétese que a puntuacion maxima ™ sé se atinxe se a baixa maxima (™) é igual ou superior ao
25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracién maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién tense
b =b, =..=b, =b_=b__ =0 . . - cx
1 2 n m max polo que as valoracidns anteriores non son vélidas (téfiense
L . V. =0
divisiéns por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula (! ) . Na
practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non
sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as ofertas sempre

b, <107°
que .



15

bmax
bmax < ]‘ 5

ons se

fica das puntuacio

on gra

0,7V e

b max
1

0,7V

Figura 1: Representaci

/1eb-oinol-apasy//:sdi1iy -aus iueb p

|op ©2 U9 1109 [ 8PaS © | U 9 |qed 1§ 119A OH Izbazaom/enxaz08a0 ‘aAD
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max

max

0,7V ey

max

. - e L < <
Figura 2: Representacion gréafica das puntuacions se 15 b’"aX 25 .

max |

0,7V

max
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Figura 3: Representacion gréafica das puntuaciéns se Do

>25

Neste Contrato non sera de aplicacion a valoracion das reducioéns de prazo

Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 €) LCSP e clausula

35.5 do presente prego)
Non esixible neste contrato

Esixible neste contrato  con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA

IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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