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Expediente: 2026-89823 Clave: 03-CA-2529-AP

Titulo: Proyecto y Obra del Nuevo Puente en la Carretera A-384R1. P.K. 1+800.(Cadiz)
Localidad: Alcala del Valle.

Codigo NUTS del lugar principal de ejecucion: ES612

Cédigo CPV: *45233120-6: Trabajos de construccidn de carreteras.
45221111-3: Trabajos de construccion de puentes de carreteras.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

e Seimplementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comision Consultiva de Contratacion
Publica en sesion celebrada el dia 21 de julio de 2020, el cual fue informado por la Asesoria Juridica
de la entonces Consejeria de Hacienda, Industria y Energia con fecha 7 de julio de 2020 (n° de
informe: AJ-CHIE 2020/99). Actualizado en diciembre de 2025, en virtud de la autorizacién conferida
por la Comisién Consultiva de Contratacion Publica a su Presidencia para adaptar los modelos de
pliegos recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesion celebrada el dia 17 de
diciembre de 2025.

e Sus anexos han sido informados por la Asesoria Juridica del Servicio Juridico Provincial en Cadiz, el
dia 11 de junio de 2026 (n.° de informe: 2026/27).

1 Reglamento (CE) N°213/2008 de la Comision Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comdn de contratos
publicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se
oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promociéon de la igualdad de género en
Andalucia (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Plblica de Andalucia (en
adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion
administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); asi
como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacion
administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracion de la Junta de
Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia; con caracter supletorio se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado®.

El contrato se regira, asimismo, por la normativa sectorial que resulte aplicable segln el objeto del contrato de
que se trate, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I-apartado 1.

lgualmente, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segln el tipo de obra
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrénicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Plblicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas,
impulso de la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la
situacion generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021,
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacion y funcionamiento del sector publico por
medios electronicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ambito de la Administracion Electrénica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administracion electronica, simplificacion de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de
Andalucia.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) (en
adelante RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de
los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y demas normativa de aplicacion en vigor en materia de
proteccion de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la normativa
sectorial y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segiin la naturaleza de las

2 Deberan tenerse en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de
2022 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, cuando el valor estimado del contrato publico o del acuerdo
marco, IVA excluido, o de un contrato especifico en el marco del sistema dindmico de adquisicién sea igual o superior a 250 000 000 EUR.
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actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones en materia social y
laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que
resulten de aplicacion, vigentes en Espafia y en la Unidn Europea.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos anexos, junto a la oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestiran
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestiran caracter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto
de licitacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, se
atenderd al orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la
direccion facultativa, que determinara, con las limitaciones establecidas en la clausula 18, el documento que
en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13.1.a) de la LCSP, el contrato tiene por objeto la elaboracion del
proyecto constructivo y la posterior ejecucion de las obras indicadas en el Anexo l-apartado 1, segun el
anteproyecto aprobado por el érgano de contratacion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta, habiéndose elaborado dicho anteproyecto
conforme a lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo Il, Seccion primera del RGLCAP.

El 6rgano de contratacidén podra limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse sélo
cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés piblico.

En el Anexo l-apartado 1 se indicara el supuesto excepcional que justifica la contratacion conjunta de la
elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras, de conformidad con los articulos 234.1 de la LCSP y 52 bis
del Real Decreto-ley 36/2020.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacion independiente
de cada una de sus partes mediante su division en lotes considerandose que el objeto de cada lote constituye
una unidad funcional susceptible de realizacién independiente. La informacion relativa a los lotes en los que
se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se indicaran las
principales razones por las cuales el 6rgano de contratacion ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo
caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los
establecidos en el articulo 99.3 de la LCSP.
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Si el contrato esta dividido en lotes, en el Anexo |-apartado 1 se especificara si las personas licitadoras podran
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por persona
licitadora. En este ultimo caso, se especificaran los criterios o sistemas que se aplicaran cuando, como
consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacion, una persona licitadora pueda resultar
adjudicataria de un nimero de lotes que exceda el maximo indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,
concretandose la combinacidon o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el parrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos
en cada una de ellas se especificaran en el Anexo |- apartado 4.

Cada lote constituira un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituiran un contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes
indicados en el articulo 20.1 de la LCSP, se aplicaran las normas de la regulacion armonizada a la adjudicacion
de cada lote. No obstante, los 6rganos de contratacion podran exceptuar de estas normas a los lotes cuyo
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no
sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se sefialara en el Anexo I-
apartado 1.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion determinado de acuerdo con las exigencias del articulo 100 de la LCSP es el
que figura en el Anexo I-apartado 2, en el que se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administracion.

El presupuesto base de licitacion, que serad adecuado a los precios del mercado, se desglosara en el Anexo I-
apartado 2, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacion. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada y
con desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.

Cuando se trate de la elaboracién de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de
transporte cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realizacion de las obras,
la prevision del precio maximo de licitacién se limitara exclusivamente al precio del proyecto, conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del articulo 234 de la LCSP. En este supuesto, que debera indicarse expresamente en
el Anexo l-apartado 2, los datos presupuestarios seran los indicados en ese mismo Anexo I-apartado 2, dentro del
apartado presupuesto base de licitacion: proyecto, mientras que la cantidad consignada en el apartado
presupuesto base de licitacion: obra, constituye el presupuesto estimado de licitacion de las obras, no
encontrandose limitadas en cuanto a su precio maximo las ofertas presentadas por las personas licitadoras
correspondientes a la ejecucion de esas obras. La ejecucion de la obra quedara supeditada al estudio de la
viabilidad de su financiacion y a la tramitacion del correspondiente expediente de gasto.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, sera el recogido en el Anexo |-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacién para calcular
el valor estimado se establece en el Anexo l-apartado 2, que tendra en cuenta los precios habituales del
mercado.
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En el Anexo l-apartado 2 se indicara igualmente el sistema de determinacién del precio, que podra formularse
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades
de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.

Igualmente, en el Anexo l-apartado 2 se indicara si el contrato se encuentra o no sujeto a regulacion
armonizada.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecera en el Anexo l-apartado 2 la férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la
vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el articulo
103.5 LCSP.?

Los precios que regiran la ejecucion de la obra, se corresponderan con los del proyecto presentado por el
contratista. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se
requerira su subsanacion al contratista, en los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la
ejecucion de obra hasta que se proceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el
supuesto de que el 6rgano de contratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el ultimo
quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los
trabajos de redaccion del correspondiente proyecto.

En el Anexo |-apartado 2 se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacién de precios
en funcién del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida independiente,
el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con
cargo a las anualidades que se sefialen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacidn entre los costes directos e indirectos de ejecucidn, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4, Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector publico con presupuesto estimado,
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiacion.

El expediente de contratacién se podra tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el
articulo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalucia
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el articulo 117.2 de la LCSP.
En este supuesto, se hara constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado 2. Los expedientes
que se tramiten anticipadamente quedaran condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente
dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

3 De conformidad con el articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, los 6rganos de contratacién deberan incluir en los pliegos de
contratacién de obra publica que se tramiten por procedimiento abierto, la revisién periddica y predeterminada de precios y la férmula de
revisién que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.
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De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion General de la Junta de Andalucia.

En la contratacion conjunta de elaboracién del proyecto y la ejecucion de las obras correspondientes, la
iniciacion del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijaran el importe estimado maximo que el
futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, a su aprobacion, asi
como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposicidn seleccionada.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran
los fijados en el Anexo I- apartado 3,y comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del contrato
y, en el caso de las obras, con el Acta de comprobacidn del replanteo e inicio de las obras, que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato.

El adjudicatario debera presentar al 6rgano de contratacion, en el plazo indicado en el Anexo l-apartado 3, a
contar desde la formalizacion del contrato, 3 ejemplares del proyecto de ejecucion, que deberan incluir las
prescripciones impuestas en la adjudicacion, y dos copias informatizadas de toda la documentacién que
comprende el proyecto. Presentado el proyecto, el drgano de contratacion procedera a su supervision,
aprobacion y replanteo.

Los plazos establecidos en la presente clausula se entenderan sustituidos por los que el adjudicatario haya
ofertado en su proposicion, siempre que sean aprobados por el 6rgano de contratacion.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuacién y en unién al Anexo |-apartado 4,
deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y subsistir en el
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de
la LCSP y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 86
a 88 delaLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados
requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, estos deberan ser acreditados por la persona
licitadora al concurrir en el mismo. Lo referido en los dos parrafos anteriores se indicara, en su caso, en el
Anexo l-apartado 4.

Las personas contratistas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

La habilitacion exigida se consignara en el Anexo I-apartado 4.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 LCSP,
respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaracion contenida en
el Anexo IV.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al dérgano de contratacion durante la
preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

Las medidas referidas en el parrafo anterior se detallaran en su caso en el Anexo l-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion de la persona licitadora que particip6 en la preparacion del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacién a las demas personas licitadoras de la informacion intercambiada en el marco
de la participacion en la preparacion del procedimiento de contrataciéon o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el 6rgano de contratacion haya realizado consultas preliminares del mercado
hara constar en un informe motivado que formara parte del expediente de contratacion y se publicara en el
perfil de contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus autores, las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participacion
en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervencion en el procedimiento de
contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificacion.
a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas
de solvencia que se especifican en el Anexo l-apartado 4 donde, asimismo, se indicara la documentacion
requerida para acreditar las mismas.

Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la
LCSP.

b) Clasificacion.
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Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en
el Anexo |- apartado 4, indicandose el grupo o subgrupo y la categoria de clasificacion del contrato. Disponer
de clasificacion en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoria igual o superior a la
correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en funcidn de que la duracion del contrato sea
inferior o igual a un afio o superior al mismo, constituira acreditacion bastante de la solvencia econdmica y
financiera y técnica del empresario.

En el caso de personas licitadoras no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, no sera exigible la clasificacion, ya concurran al
contrato aisladamente o integradas en una unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia
conforme a lo previsto en el Anexo I- apartado 4.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacidn de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP, asi como en el articulo 52
del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la clasificacion de personas contratistas de obras. Para proceder a la
acumulacién de las clasificaciones, todas las empresas habran de haber obtenido previamente la clasificacién
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Unidn Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo conforme a lo
dispuesto en los articulos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitacion se exija clasificacion en un determinado subgrupo y un integrante de la unién
temporal esté clasificada en dicho subgrupo con categoria igual o superior a la pedida, la unién temporal
alcanzara la clasificacion exigida.

c) Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran agrupadas en las uniones temporales a
que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unidn
temporal.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al 6rgano de
contratacion que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la clausula 10.7.

En caso de que el compromiso de disposicion sea aceptado por el rgano de contratacion, la Administracion
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que
se comprometi6 con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. S6lo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y previa autorizacién de la Administracion.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a
la solvencia econdmica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicara si el poder adjudicador exige formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucidn del contrato, incluso con caracter
solidario.

El 6rgano de contratacién podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atenciéon a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta
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presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto
en el Anexo I-apartado 10 con indicacién de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas Ginicamente podran recurrir
a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas
capacidades.

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada, el 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona licitadora cumple
determinadas normas de garantia de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad, o normas de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la
LCSP.

e) Concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o adscripcion de medios.

En el Anexo l-apartado 4 podra exigirse que las personas licitadoras, ademas de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. En dicho anexo se determinaran los medios personales y materiales
suficientes que deberan asignarse de forma permanente al contrato y que, en el caso de los medios
personales, deberan reunir las condiciones de titulacidn, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen.

lgualmente, a estos efectos, en el referido Anexo l-apartado 4 se indicara si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el 192 LCSP, para el caso de que se
incumplan por la persona adjudicataria.

Los 6rganos de contratacion exigiran este compromiso en el caso de contratos en los que atendida su
complejidad técnica sea determinante la concrecion de los medios personales o materiales necesarios para la
ejecucion del contrato.

En fase de presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion la persona licitadora justificara que
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucion del contrato sera necesaria la previa conformidad de la Administracion para la sustitucion
de las personas técnicas, que garantizara que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y
la valoracion que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo I-apartado 4 podra exigirse a las personas juridicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

7. Perfil de contratante y relaciones electronicas.
7.1. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la informacion relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejeria de
Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los drganos de
contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales.
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Asimismo, se publicaran en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al PCAP o al
resto de la documentacion cuando en el Anexo l-apartado 5 se haya atribuido caracter vinculante a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

En todo caso seran objeto de publicacion las respuestas a consultas, aclaraciones o informacion adicional
facilitada por el érgano de contratacion a las personas licitadoras cuando tengan relacidn con los criterios de
solvenciay de adjudicacion.

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecucién del contrato o
consultar documentacion a la que no sea posible acceder de manera electronica, se indicara expresamente en
el perfil de contratante del 6rgano de contratacion el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o
consulta.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Plataforma de Contratacion de la Junta de
Andalucia, indicada en el Anexo I-apartado 5 del presente pliego, la cual esta interconectada con la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico.

7.2. Relaciones electrdnicas.

El empleo de medios electronicos constituye como un elemento esencial y obligatorio en la tramitacion de
este procedimiento de contratacion, conforme a lo dispuesto en la LCSP, lo que se realizara a través del
Sistema de Informacion de Relaciones Electrénicas en materia de Contratacidn, SiREC-Portal de licitacion
electrénica (en adelante SiREC-Portal de licitacion electrénica) implantado en virtud del Decreto-ley 13/2020,
de 18 de mayo, en los términos siguientes:

» Alcance del sistema:

SiREC-Portal de Licitacion Electrdnica constituye la plataforma que sustenta el procedimiento
electrénico mediante el cual se tramitan todas las relaciones electronicas del 6rgano de contratacion
derivadas del presente expediente de contratacion.

Este sistema permite, entre otras funcionalidades, la presentacion de las proposiciones por parte de las
personas licitadoras, la firma electrénica del documento de formalizacion y la practica de las
notificaciones y comunicaciones, entre otras.

En consecuencia, todas las relaciones electrdnicas requeridas tanto en el proceso de licitacién como en
la ejecucion del contrato se realizaran a través del SiREC-Portal de Licitacion Electrénica.

+ Registro en el SiIREC-Portal de Licitacion Electrénica:

Para concurrir a la presente licitacion, las personas licitadoras deberan estar registradas en el SiREC-
Portal de Licitacién Electrdnica. En caso de participacion mediante unidén temporal de empresas (UTE),
todas las entidades integrantes deberan estar registradas previamente en dicho sistema.

El registro en el sistema requerira el alta de la persona usuaria en la direccion electrénica habilitada de
la Junta de Andalucia, que sera utilizada para la practica de las notificaciones electrénicas derivadas del
presente procedimiento.

Las notificaciones electrénicas estaran disponibles en el servicio “Expediente de contratacién Junta de
Andalucia”, emitidas por la entidad emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”, conforme a lo

previsto en la normativa aplicable.

» Manual de servicios:
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Las especificaciones técnicas y operativas para el registro y uso del SiREC-Portal de Licitacion
Electrdnica se encuentran recogidas en el Manual de servicios de licitacion electrénica, disponible en el
siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
licitacion-electronica.html.

Este manual establece los requisitos técnicos, el procedimiento de registro, la preparacion y
presentacion de ofertas (formatos permitidos, procedimiento de cifrado y custodia de las ofertas, etc),
la firma electrénica de documentos y la validacion del contenido de sobres.

Las personas licitadoras deberan conocer y cumplir las instrucciones contenidas en dicho manual para
garantizar la correcta participacion en el procedimiento.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado 6 se indicara la forma de
tramitacion del expediente. En el mismo apartado del Anexo | también se establecera la posibilidad o no de
incluir variantes.

Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion del presente
contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de las ofertas y la practica de
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacién se realizaran a través de
SiREC-Portal de licitacién electrdnica.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en su perfil de contratante y, en el caso de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Unién Europea (en adelante, DOUE) de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envio
del anuncio de licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitacion no se publicara en el
perfil de contratante antes de su publicacién en el DOUE. No obstante, podra en todo caso publicarse en el
perfil de contratante antes que el DOUE, si el 6rgano de contratacion no ha recibido la notificacién de su
publicacién por la Oficina de Publicaciones de la Unidn Europea a las 48 horas de la confirmacion de la
recepcion del anuncio.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacidn, y su presentacién supone la aceptacidn incondicionada por la persona licitadora del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion
a la mesa o al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unidn
Europea.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial afecta,
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
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otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de contratacion asi
como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona
adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacidon que, en su caso, genere directa o
indirectamente el érgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podréa
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean
publicamente accesibles. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo |Il.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion, las empresas con
las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demas normativa
de aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos.

9.1. Medios y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentardn Unicamente por medios
electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica dentro del plazo sefialado en el anuncio
realizado en el perfil de contratante del dérgano de contratacion. No se admitiran las proposiciones
presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicién adicional decimosexta de la LCSP, el envio
por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
de la oferta, con cuya recepcidn se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion de la huella
electrénica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido
retirada. Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que
permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias
electrénicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberan cumplir con lo establecido a
tal efecto en la legislacidn vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

Los plazos de presentacion de las ofertas se ampliaran cuando, por cualquier razén, los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion no hubieran atendido, 6 dias antes de que finalice el plazo de
presentacion de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de informacion que la persona interesada
hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada informacion adicional solicitada
tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sea valida, conforme a lo estipulado
en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones
significativas en los pliegos de la contratacidn, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos 122.1y 124 de la
LCSP.

La duracion de la prérroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacion solicitada por la
persona interesada.

9.2. Forma de presentacion.

Las personas licitadoras deberan confeccionar y presentar tres sobres electrénicos, sefialados con los
nimeros 1, 2 y 3, a través de SIiREC-Portal de licitacion electronica. Previamente a su presentacion, se
procederd a la validacion de su contenido mediante un proceso de firma electrénica que garantice su
integridad y confidencialidad.
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Cuando en el Anexo l-apartado 8 sélo se utilicen criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica,
Gnicamente se presentaran los sobres electronicos n® 1y n° 3.

Cada sobre electrénico contendra los documentos que se especifican en las clausulas 9.2.1,9.2.2y 9.2.3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electronico n° 1. Documentacion acreditativa de los requisitos previos.
Los documentos a incorporar en el sobre electronico n°1 se detallan a continuacion.

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados siguientes, deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Documento europeo tinico de contratacion (DEUC)

Conforme a lo establecido en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracion responsable que
se ajustara al formulario del Documento Europeo Unico de contratacién (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) n° 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente direccion
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. En el Anexo I[I-A se recogen las
instrucciones para cumplimentar la declaracion.

Al efecto de facilitar la cumplimentacidon del DEUC, las personas licitadoras podran consultar el Boletin Oficial
del Estado n° 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en
la nueva Directiva de contratacidn publica.

En el Anexo l-apartado 6, se indicara si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la seccion a:
Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccién de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el articulo 75 de la LCSP, debera aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la
informacidn pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unién temporal, deberan presentar un
DEUC separado en el que figure la informacion requerida en las partes Il aV por cada empresa participante. La
direccidn de correo electrénico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP y debera coincidir con la indicada en SiREC-Portal de
licitacion electronica.

Cuando el Anexo l-apartado 1 prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportara una declaracién
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaracion responsable unificada (DRU).

Las personas licitadoras presentaran las declaraciones que se relacionan a continuacién, conforme al modelo
de declaracion responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo II-B:

« Orden de preferencia de lotes:
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Cuando el Anexo l-apartado 1 prevea limitar el niimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicacion de los
lotes la preferencia indicada por la persona licitadora, se debera aportar una declaracién de orden de
preferencia de lotes.

+ Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberan presentar declaracion
indicando, bien que no pertenecen a ninglin grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas,
con indicacion de la relacién de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacion.

+ Compromiso de dedicacion o adscripcion de medios personales o materiales:

Cuando en el Anexo l-apartado 4 se exija que las personas licitadoras se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se
efectuara declaracién responsable con este compromiso.

 Declaracion sobre subcontratacion:

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya sefalado que las personas licitadoras indiquen
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberan presentar una declaracion al respecto
sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de
datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogera
la obligacion de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificAndose esta obligacion como esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

+ Declaracion responsable sobre obligaciones del articulo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, éstas deberan manifestar que han tenido en cuenta en la elaboracidn de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

« Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
esta declaracion debera contener la manifestacion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la persona licitadora.

c) Declaracion de confidencialidad.

Las personas licitadoras podran presentar una declaracion, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal caracter a toda la documentaciéon que se presente. La declaracidon se presentara de
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conformidad con lo establecido en el apartado inicial de la clausula 9 y conforme al modelo establecido en el
Anexo lll.

d) Declaracion de compromiso de constitucion en union temporal.

Las personas empresarias que concurran a la licitacion agrupadas en uniones temporales deberan presentar
una declaracién de compromiso de constitucion en unién temporal, conforme al modelo establecido en el
Anexo IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participacion de
cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del
contrato han de ostentar la plena representacion de todas ante la Administracion.

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano de
contratacion.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma
excepcional el 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico, lo indique expresamente en el Anexo |-
apartado 7, en el que se justificaran las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantia no podra ser superior a un 3% del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el IVA. En el
caso de division en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente al importe de los lotes
para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en funcion del importe del presupuesto total del
contrato.

La garantia provisional podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP,
es decir, en efectivo, en valores, mediante aval o mediante seguro de caucion.

Cuando se exija garantia provisional, esta se depositara del siguiente modo:

a) Ante la Caja General de Depodsitos de la Comunidad Auténoma, en caso de constituirse en efectivo,
realizdndose el depdsito por medios electrdnicos, a través de la sede electronica general de la Administracion
de la Junta de Andalucia, a la que se podra acceder directamente en la direccidn
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en
su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia. La constitucion de la garantia quedara acreditada con
el resguardo expedido por la Caja General.

b) Ante el 6rgano de contratacion, presentando el correspondiente documento electrénico de constitucion de
la garantia, cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados
de seguro de caucion. Cuando se depositen avales o certificados de seguros de caucién, debera constar en los
citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico
de la Junta de Andalucia, conforme a lo dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacion y
funcionamiento de la Tesoreria General de la Junta de Andalucia y de la gestion recaudatoria, aprobado por el
Decreto 197/2021, de 20 de julio.

En el caso de uniones temporales, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todas las personas integrantes de la unidén temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de
constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la perfeccion del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la clausula 10.7
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de este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad; o no
concurriesen a la formalizacion del contrato en el plazo previsto en la misma.

La garantia provisional se extinguirda automaticamente y serd devuelta a las personas licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera a la
persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima.

9.2.2. Sobre electrénico n°2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacion especificada en el Anexo l-apartado 8 del presente Pliego
acompaiiada, en su caso, de la declaracion de confidencialidad segin modelo del Anexo IlI, designando qué
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

9.2.3. Sobre electrénico n°3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
la aplicacion de formulas.

En este sobre se incluira la documentacion indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que
debera encontrarse, en todo caso, la proposicion econémica segiin modelo del Anexo V, en orden a la
aplicacion de los criterios de adjudicacion especificados en el Anexo I-apartado 8.

Asimismo, se incluira, en su caso, la declaracion de confidencialidad segin modelo del Anexo lll, designando
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal caracter a toda la documentacién que se presente.

10. Seleccion de la persona contratista, adjudicacion y formalizacion.

Para garantizar la calidad en la prestacion del objeto del contrato sera criterio de adjudicacion, entre otros, la
adecuacién de los medios personales adscritos al mismo, que tendrd en cuenta la idoneidad de los
profesionales directivos y del personal en atencidn a su titulacion y especializacién, asi como los programas
de formacidn y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacidn se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8.

10.1. Mesa de Contratacion.

El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacién designada por el mismo para la
calificaciéon y valoracion de las ofertas. Su composicion se publicara en su perfil de contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto a la reunidn que celebrara la Mesa para la apertura del sobre
electrénico n°1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacion o una persona con
formacion técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacion con la
documentacién contenida en el sobre electrénico n° 2.

Asimismo, la Mesa de contratacidn podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la
prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del
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contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electrénico n° 1y calificacion de documentos.

Reunida la Mesa de contratacidn en el dia y hora sefialados, la presidencia ordenara la apertura del sobre
electrénico n°l.

A continuacion, la Mesa calificarad la documentacidn recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacion del sobre electrénico n°1, lo comunicara por medios electrénicos a través de SiREC-
Portal de licitacion electrdnica y lo hara pablico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales, que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de
urgencia, para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentacion que
proceda a través del SiREC-Portal de licitacion electrénica, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la
persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacidn. Las
aclaraciones o documentos que presenten las personas licitadoras no podran suponer en ningln caso la
modificacién de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente, se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admision
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electronico n° 2 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de las personas licitadoras, se reunira la Mesa de
contratacion y se procedera a la apertura del sobre electrénico n°2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente la Mesa de contratacion remitira a la Comision Técnica, preferentemente por medios
electronicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, asi como los considerados precisos de los
que se definen en la clausula 10.2 del pliego, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de contratacion
con anterioridad al acto de apertura del sobre electrénico n® 3.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos en
que proceda por tener atribuida una ponderaciéon mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, bien a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico
especializado.

Cuando la evaluacién deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberan ser como
minimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habran de ser personal al
servicio de la Consejeria u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contaran con la
cualificacion profesional apropiada en razén de la materia sobre la que verse la valoracion. Las mismas
podran pertenecer a los servicios dependientes del érgano de contratacion, pero en ningln caso podran estar
adscritas al érgano proponente del contrato.

La designacion de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla,
asi como la designacion del organismo técnico especializado se identificaran en el Anexo l-apartado 8 y su
designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo a la apertura del sobre electrénico n°2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8. En este Anexo se expresara, en su caso, un umbral minimo del 50 % de la puntuacién en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
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10.5. Apertura del sobre electronico n°3 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratacidn, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacién y en el
perfil de contratante del érgano de contratacion se procedera a manifestar el resultado de la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su
caso, en el Anexo l-apartado 8, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

A continuacién se realizara la apertura del sobre electrdnico n°3 de aquellas empresas que continten en el
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberan incluir los parametros objetivos que permitan identificar los casos en los que
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se debera dar audiencia por medios electrénicos a la
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el articulo 149
de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratacion evaluara
toda la informaciéon y documentacién proporcionada por la persona licitadora a través del SiREC-Portal de
licitacion electronica en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o
rechazo al 6rgano de contratacion. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la
persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales, la excluira de la clasificacion prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipétesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica, o porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

La falta de contestacion a la solicitud de informacidén a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 62.2 del RGLCAP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 132.3 de la LCSP, en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, en caso de que se observen hechos que puedan constituir infraccion a la legislacion de defensa
de la competencia, la Mesa, o en su defecto el rgano de contratacion, cuando tuviesen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, lo trasladara, de conformidad con lo establecido en
el articulo 150.3 de la LCSP, con caracter previo a la adjudicacion, a la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucia. La remision de dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacion.
Si la remision la realiza la Mesa de contratacion dara cuenta de ello al 6rgano de contratacion. Una vez
recibido el informe de la autoridad de competencia, se procedera conforme al procedimiento establecido en el
citado articulo 150.3 de la LCSP.

10.6. Clasificacion de las proposiciones.

La Mesa de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de mejor
oferta al 6rgano de contratacion, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el Anexo l-apartado 8.F. podran establecerse criterios de adjudicacion especificos para el desempate en el
caso de que, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre dos o mas ofertas.
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Dichos criterios de adjudicacion especificos para el desempate deberan estar vinculados al objeto del contrato
y se referiran a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén
de sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la
efectividad.

c) Proposiciones de las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercion.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicacion de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de
acuerdo con lo previsto en el articulo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa
que les sea de aplicacion les atribuya una preferencia para la adjudicacion en caso de empate.

En la aplicacién de los anteriores criterios, tendra preferencia la proposicion de la empresa que reina un
mayor nimero de las caracteristicas sefialadas en el referido Anexo |-apartado 8.F, y en caso de que persista el
empate, se aplicaran por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la
LCSP.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo sera aportada
por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de
licitacion electrénica.

10.7. Documentacion previa a la adjudicacion.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran por medios electronicos a través de SiREC-Portal de Licitacion Electrénica a la persona licitadora que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, plazo que podra reducirse hasta
la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se detalla en el apartado 2 de esta clausula, tanto de la
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electréonicos a
través de SiREC-Portal de licitacion electrénica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia electrénica, sea auténtica o no, de
la documentacion requerida, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso
la persona licitadora sera responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia (ROLECA), no estara obligada a presentarla documentacion justificativa contenida en las letras a), b),
c) y f) del apartado 2 de esta clausula, de acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Decreto 39/2011. Para
ello la persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberan presentar
declaracion responsable relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo
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VI, y el drgano de contratacion o la mesa incorporaran de oficio el certificado de inscripcion en el ROLECA
expedido electronicamente por dicho Registro.

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, debiendo presentar declaracion responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en
el correspondiente certificado del Registro no han experimentado variacion, y el érgano de contratacion o la
mesa incorporaran de oficio el certificado de inscripcion expedido electronicamente por el Registro.

2. La documentacion a presentar sera la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.l.- Documentos identificativos:

» Persona juridica: escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

* Persona fisica: el 6rgano de contratacién consultard los datos de identidad a través de los sistemas
de verificacién correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicién conforme al modelo
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, se debera presentar el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

a.2.- Habilitaciones empresariales:

* Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitaciéon empresarial, en los términos establecidos en el Anexo l-apartado 4, se
acompafiara el certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

* En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas
de insercion, unos y otras deberan acreditar que cuentan con la habilitacion empresarial requerida en su
normativa reguladora mediante el certificado de su inscripcion en el registro autonémico respectivo.

En el caso de que el certificado de inscripcion en el registro no acredite la condicion de “iniciativa social”
para los centros especiales de empleo, estos deberan acreditar dicha condicion mediante el certificado
de inscripcion como centro especial de empleo, acompafiado del acta fundacional, escritura de
constitucion o acuerdo social del que resulte la inexistencia de animo de lucro o el caracter social de las
entidades que lo promueven o participan en mas de un 50% y el compromiso de reinversion de los
beneficios.

a.3.Documentacién especifica para empresas no espariolas:

a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unidn Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo:

» Tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. La capacidad de las
mismas se acreditara con el documento acreditativo de su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidas, o declaracion jurada o un certificado,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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« Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o
la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar en él las actividades que son
objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

a.3.2. Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

* Deberan justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el articulo 68 de la LCSP,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio se prescindira del citado informe de reciprocidad, cuando el
contrato esté sujeto a regulacién armonizada.

e La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Economica y
Comercial de Espaiia en el Exterior, en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la
que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que acttian con habitualidad en el tréfico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

* Ademads, sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Union Europea
que resulten adjudicatarias abran sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo
I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaracidén de incompatibilidades (s6lo personas juridicas):

Las personas juridicas licitadoras deberan acreditar que no forma parte de sus dérganos de gobierno o
administracion personal alto cargo de la Administracion de la Junta de Andalucia al que se refiere el articulo 6
del Decreto 176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de altos cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de declaracién de actividades, bienes e intereses
de altos cargos y otros cargos publicos, con la excepcion contenida en el articulo 4.2 de dicha Ley, asi como que
no ostenta participacion superior al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley*. A estos
efectos, deberan aportar:

» Declaracion responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo
establecido en el Anexo VIII.

b) Documentos acreditativos de la representacion.

b.1.- Acreditacién documental de la representacion:

* Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion, que deberd venir acompafiado de bastanteo realizado por los servicios juridicos de
cualquier Administracion a nivel estatal, autonémico o local, que acredite la comprobacién de que las
facultades o poderes de una o varias personas fisicas son suficientes para actuar en nombre y
representacion de una determinada persona juridica en la realizacion de determinadas actuaciones. En
caso de tratarse de una entidad instrumental sera igualmente valido el bastanteo de su asesoria juridica,
lo que se indicara en el Anexo I-apartado 6.

4 En el supuesto de las sociedades andénimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibicién afectard a las
participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posicién en el capital social de la empresa que pueda
condicionar de forma relevante su actuacion.
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Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas fisicas que actien
firmando proposiciones en nombre y representacion de las personas que sean propuestas
adjudicatarias sera valorada en el acto de celebracion de la sesion de la mesa de contratacion que
tenga por objeto el analisis de la documentacion previa a la adjudicacion, por el Letrado o Letrada del
Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona
de las que tengan atribuido el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion. Del juicio de
suficiencia que se haga en los términos del parrafo anterior se dejara constancia en el acta sin que en
este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

* Sila persona licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serad necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditacidén de la identidad de la persona representante:

» El érgano de contratacion consultara los datos de identidad a través de los sistemas de verificacién
correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicién conforme al modelo indicado en el
Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, se debera presentar el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia economica y financiera y la solvencia técnica.

c.1.- Si se exige clasificacién administrativa en el Anexo |-apartado 4 se deberd presentar:

+ Certificado de clasificacion administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Publica
del Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma, en el grupo o subgrupo de clasificacion
y categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Publica del
Estado u érgano equivalente de una Comunidad Auténoma.

» Declaracion sobre la vigencia de la clasificacién administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma.

En el caso de UTEs, se estara a los dispuesto en la clausula 6.2.

c.2.- Si no se exige clasificacidén administrativa, la solvencia se acreditard indistintamente mediante:

+ Certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion y categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Plublica del Estado u drgano equivalente de una Comunidad Auténoma, acompafiado de una
declaracion sobre la vigencia de la clasificacidn administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma; o

« Acreditacion de la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica por los medios indicados
en el Anexo l-apartado 4, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de seleccién que constan en
el mismo. Cuando el Anexo l-apartado 4 no concrete los criterios y requisitos minimos para la
acreditacion de la solvencia, se estara a lo dispuesto en los articulos 87.3 y 88.3 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

c.1.- Acreditacion de la solvencia con medios externos:

* Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, con los requisitos establecidos en la clausula 6.2, debera para ello aportar documento de
compromiso de disposicion emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la
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solvencia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo
1257 del Cédigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

* Cuando en el Anexo l-apartado 4 se exijan formas de responsabilidad conjunta entre la persona
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecucion del contrato, se presentard la
documentacion justificativa de esta circunstancia.

d) Documentacion justificativa de la concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o
adscripcion de medios.

d.1.- Identificacién del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Si en el Anexo l-apartado 4 se exige a las personas juridicas que especifiquen en la oferta los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, se presentara:

» Declaracion en la que se especifiquen los nombres y la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

d.2.- Dedicacidn o adscripcidon de medios personales o materiales.

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicacion o adscripcion a la ejecucion del contrato de
determinados medios personales o materiales, se presentara:

« Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignara con caracter permanente al
contrato, el cual deberd ser como minimo el establecido en el Anexo l-apartado 4 y reunir las
condiciones de titulacidn, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen.

« Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal
técnico asignado con caracter permanente a la ejecucion del contrato, realizada por cada una de las
personas técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV.

Con la presentacion de la misma la persona licitadora justificara que dispone efectivamente de tales
medios, en los términos establecidos en el Anexo I-apartado 4, sin perjuicio de que el 6rgano de
contratacién, adicionalmente, pueda exigir cualquier otra documentacion justificativa que estime
necesaria.

+ Declaracion responsable de disponer efectivamente de los medios materiales que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, con relacion detallada de los mismos.

e) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.
En los casos en que asi se exija en el Anexo |-apartado 4, se presentaran:

» Certificados a que se refieren los articulos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona
licitadora de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Unién Europea y también se aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes
de garantia de la calidad y de gestion medioambiental que presente la persona licitadora, y, en
particular, una descripcién de las medidas de gestion medioambiental ejecutadas, siempre que la
persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al
sistema o norma de gestion medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administracién Estatal:
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Autorizacion para recabar esta informacién por parte del 6rgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX, o bien, certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
o declaracion responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Econémicas:

Certificado tributario de IAE® en el epigrafe o epigrafes correspondientes al objeto del contrato.

En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio corriente, debera presentar justificante de
estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso
de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar el justificante de pago del dltimo
recibo. En ambos supuestos, se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto, presentaran declaracion justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administracién de la Junta de Andalucia:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la
utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracidn responsable de no estar obligada a presentarlas.

g) Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el articulo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas
personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores
con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar:

Certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de
plantilla, como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

5 Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epigrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de
actividad, la fecha de alta a efectos del impuesto y la exencion o sujecién al mismo.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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* En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberdn aportar declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas
aplicadas.

h) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o
mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un plan de igualdad, inscrito en el Registro
laboral correspondiente®, conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicidn para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar:

* Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al
tiempo de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

» No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre que, a
la fecha de finalizacion del plazo de presentacidn de ofertas, hayan transcurrido tres meses o mas desde
que se presentd la solicitud, sin que hubiera recaido resolucidn expresa sobre la procedencia de la
inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgara un plazo de 3 dias naturales para que
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con
cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

i) Garantia definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberan constituir a disposicion del
érgano de contratacién una garantia del 5% del precio final ofertado’, excluido el IVA. No obstante, cuando el
precio del contrato se formule en funcidon de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijara
atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

En los procedimientos de contratacion en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de insercion, no procedera la exigencia de la garantia definitiva, salvo en los
casos en los que el 6rgano de contratacién, por motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo
justifique motivadamente en el expediente.

2. La persona contratista, tras recibir el requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion, tendra la
facultad de constituir la garantia por los siguientes medios:

- Mediante retencidn en el precio.

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia.

- Mediante seguro de caucidn, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

6 Redaccion dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripcidn en el Registro laboral correspondiente en la redaccién dada al articulo
71.1.d) de la LCSP por la Ley Organica 2/2024, de 1 de agosto, de representacion paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

7 En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir,
conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011.
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En los dos supuestos anteriores debera constar en los respectivos documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, conforme a lo
dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacion y funcionamiento de la Tesoreria General
de la Junta de Andalucia y de la gestion recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.

- Mediante inmovilizacion de valores de deuda publica.

- En efectivo.

- Ademas, la persona licitadora podra también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida
por los anteriores medios y el resto mediante retencion en el precio.

3. Respecto a la forma y condiciones de constitucion de la garantia, en el caso de que se opte por la retencién del
precio, el 6rgano de contratacion retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitucion de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta
completarla. El importe retenido sera devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

Para el resto de medios, la constitucion de la garantia se realizard ante la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma, por medios electrdnicos, a través de la sede electrénica general de la Administracion de la
Junta de Andalucia, a la que se podra acceder directamente a través de la direccidn
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su
defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia.

4. Ademas, cuando asi se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 % del citado precio. Asimismo se indicard en el referido anexo si la garantia
complementaria es Unicamente exigible a personas adjudicatarias cuyas ofertas resultaran inicialmente
incursas en presuncion de anormalidad.

5. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva se realizara:

« Cuando se opte por la retencién en precio, mediante declaracién, conforme al modelo del Anexo XI,
por la que se manifieste la decision de la persona licitadora de constituir la garantia definitiva mediante
retencion en el precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitucion de la garantia
definitiva mediante retencidn parcial en el precio, indicara la parte que solicita que le sea retenida, asi
como la parte de la garantia que ha constituido ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma.

* Enlos demas casos, la constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo expedido por la
Caja General, el cual sera consultado directamente por el érgano de contratacion sin que tenga que
aportarse por la persona licitadora.

«  En caso de que se haya exigido garantia provisional, se presentara declaracion, conforme al modelo del
Anexo XI, optando por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o por proceder a una
nueva constitucién de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se extinguira y devolvera
simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista, esta debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio modificado, en el
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plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia sefialado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra la persona contratista solicitar la devolucion o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

j) Declaracién responsable de proteccion de menores.

En caso de que la ejecucién del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentara:

» Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo XlI, donde esta deberd especificar que dicho
personal cumple con el requisito previsto en el articulo 57 de la Ley Orgénica 8/2021, de 4 de junio, de
proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

k) Declaracion de ubicacion de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se debera aportar:

* Declaracion, conforme al Anexo Xlll, en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, segln lo establecido en
el articulo 122.2.c) de la LCSP.

Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaraciéon deberd ser comunicada por medios
electrénicos al érgano de contratacién con caracter inmediato, constituyendo una obligacion esencial a los
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

1) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

[.1.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion
en el sector de la construccién como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentara:

» Certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de
la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio.

[.2.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta se encuentre incluida en el ambito de aplicacién
del Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999,
de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional, debera presentar:

+ Certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se
vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

3. Presentada la documentacidn a través de SiREC-Portal de licitacidén electrdnica, la Mesa de contratacidn
procedera a su examen,

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacion procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas. 30



A

Si la persona licitadora presenta la documentacién y la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, lo notificard por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion
electrénica y lo comunicara a través del perfil de contratante del érgano de contratacion, a la persona
licitadora concediéndole un plazo de tres dias naturales para que los corrija o subsane, presentando la
documentacion que proceda a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica. Si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion, sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

El plazo de tres dias naturales contemplado en el parrafo anterior podra reducirse hasta la mitad por exceso en
caso de urgencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la persona
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, de
conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma documentacién a la licitadora
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentacion exigida.

10.8. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobado que la documentacion requerida a la persona licitadora que presentd la mejor oferta es
correcta, el 6rgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes, plazo
que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y sera notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes personas licitadoras y se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de
15 dias, el cual podra ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a
la formalizacion del contrato.

La notificacion se realizara por medios electrénicos y debera contener, en todo caso, la informacion necesaria
que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion.

En el caso de que la adjudicataria sea una unién temporal de empresas debera aportar, en un plazo no
superior a veinte dias naturales desde que se notifique la adjudicacién, copia electrénica, sea auténtica o no,
de la escritura publica de formalizacion de la misma a través de SiREC-Portal de licitacion electronica, cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincidon. La UTE, una vez constituida, debera
registrarse en el sistema SIiREC-Portal de licitacion electrénica con caracter previo a la formalizacion
electronica del contrato.

Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacion debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses, plazo que podra reducirse hasta la mitad por
exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el
Anexo l-apartado 6.
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Los plazos indicados en los parrafos anteriores se ampliaran en quince dias habiles, o la mitad por exceso en
caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, de
conformidad con lo establecido en el articulo 149.4 de la LCSP.

Si la proposicién se contuviera en mas de un sobre electrdnico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre electrénico
que contenga una parte de la proposicion.

El 6rgano de contratacidn podra, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no adjudicar o celebrar
el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicaciéon. En ambos casos, se
compensara a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo l-apartado 6. En
el caso de que no se establezca cantidad, para el calculo de la compensacidn se utilizaran los criterios de
valoracion empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

10.9. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato se procedera, en su caso, a la previa fiscalizacion del compromiso del
gasto por la Intervencion correspondiente.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
a) Plazo para formalizacion

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, el érgano de contratacion
no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido quince dias habiles a partir del
dia siguiente a la notificacion de la resolucion de adjudicacion del contrato.

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacidn del contrato o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion, los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran, a través de SiREC-Portal de
licitacion electrdnica, a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podra reducirse
hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a las personas licitadoras, plazo que podra
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el articulo 151.2 de la LCSP.

b) Formalizacion electronica

El contrato se formalizara, a través de SiREC-Portal de licitacion electronica, en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

Simultaneamente con la firma electrénica del contrato, debera ser firmado electronicamente por la persona
adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracidn de los términos de la adjudicacion.

c) Perfeccion del contrato
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El contrato se perfecciona con su formalizacidn y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entendera
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

d) Publicacion

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicara en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a quince dias, tras el perfeccionamiento del
contrato.

Cuando el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacion debera publicarse,
ademas, previamente, en el DOUE. El 6rgano de contratacién enviara el anuncio de formalizacién al DOUE a
mas tardar 10 dias después de la formalizacién del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalizacion por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacién de la prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula 10.7 del presente
pliego a través de SiREC-Portal de licitacidn electrénica.

I1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

11. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de
seguimiento y ejecucion.

El 6rgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato a la que le correspondera
coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

La persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a
la persona contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él,
pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecucion o una entidad contratada a
tal efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
6rgano de contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instrucciéon no contemplada en los
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP y
en concreto:

a) Dictar lasinstrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucidn.

c) Informar al 6rgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolucion del contrato o la imposicion de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del
contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas administrativas
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificacion material en la ejecucién del contrato.
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e) Proponer al rgano de contratacion las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposicion de penalidades y/o reclamaciéon de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato asi como en los de devolucidn o cancelacién de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccién inmediata de los trabajos que
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan indtiles posteriormente en funcion del desarrollo de
la ejecucion del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafados por la persona delegada de la persona
contratista, tendran libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los
medios necesarios para la realizacidon de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el érgano de
contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
drgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcciéon o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La direccion facultativa de la obra, que incluye la direccion de la obra, la direccion de la ejecucion de la obra y
la coordinacion de la seguridad en la obra, y la condicidn de responsable del contrato, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La direccion facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrad adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 18.1.2 del presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccidn facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
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rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacidn, asi como la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la direccién
facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de
dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

Cuando la persona contratista trate con datos personales seguird las instrucciones de la responsable del
contrato, que actuara a su vez siguiendo las que haya establecido la persona responsable del tratamiento y, en
su caso®, la encargada del tratamiento. Asimismo, cualquier comunicacidon que la persona contratista deba
dirigir a la responsable o, en su caso, a la encargada del tratamiento, se realizara por conducto de la persona
responsable del contrato.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecera la unidad encargada
del seguimiento y ejecuciéon del contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre
acceso a las obras e instalaciones asi como a la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras y
estara facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de
inspeccidn de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en
los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

12. Ejecucion del contrato.
La ejecucion del contrato se llevara a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.

Las relaciones electronicas del 6rgano de contratacion con la persona contratista derivadas de la ejecucion
posterior del contrato en el ejercicio de las competencias del drgano de contratacion se realizaran a través de
SiREC-Portal de licitacion electronica cuando asi lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las
comunicaciones y notificaciones que efectle la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecucion.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona
contratista la direccién facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a recabar de las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una
certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido
condenadas por sentencia firme por alglin delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la

8 El 6rgano de contratacion puede actuar como encargado del tratamiento cuando lleva a cabo actuaciones que implican el acceso o
tratamiento de datos personales por cuenta de otra entidad u 6rgano que ostenta la condicién de responsable del tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el articulo 33 de la LOPDGDD.

En tales casos, el 6rgano de contratacién deberd garantizar que los tratamientos efectuados por la persona contratista se realicen
exclusivamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento y en el marco del correspondiente contrato o acuerdo de
encargo del tratamiento.

En los supuestos en los que el drgano de contratacidn no fuere ni responsable ni encargado de tratamiento, debera suscribirse el pliego,
como ‘contrato de encargo del tratamiento’, por la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento.
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agresion y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacion sexual, prostitucion y explotacion sexual
y corrupcion de menores, asi como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En el Anexo l-apartado 9 se indicaran las condiciones especiales de ejecucion del contrato, de caracter
econdmico, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras
las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto
del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, asi como las penalidades
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucién del
contrato, se indicara en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podra ser considerado como infraccion grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica el acceso a datos personales en poder del érgano de contratacion por parte
de la persona contratista, en el Anexo l-apartado 9 se indicara una condicion especial de ejecucidén que haga
referencia a la obligacion de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos, debiéndose indicar que esta obligacion tiene el caracter de
obligacidn contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato.

12.3. Confidencialidad y proteccion de datos.
12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informaciéon a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya el referido caracter en el Anexo l-apartado 13 o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo l-apartado
13 se establezca un plazo mayor. No podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a terceras personas
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucia, y sera necesario que con la
formalizacion del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el
Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos
ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicacion.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la LOPDGDD y demas normativa de aplicacion en vigor en
materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre proteccion de
datos constituye una obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo
211 dela LCSP.
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Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendra
la consideracion de persona encargada del tratamiento de datos personales en los casos en que la
contratacion implique el acceso de la persona contratista a datos de caracter personal. En este supuesto, el
acceso a esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28
del RGPD. En todo caso, las previsiones de este precepto deberan de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucidon del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales
de los cuales la entidad contratante es responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de la manera que
se especifica en el Anexo I-apartado 16 de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger,
el tratamiento a realizar y las medidas a implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan los datos
personales al amparo de lo dispuesto en los articulo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta
obligacion es de caracter esencial, de modo que su incumplimiento dara lugar a la resolucion contractual, en
los términos del articulo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesaria la modificacion de lo
estipulado en el Anexo I-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona contratista lo requerira
razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de
acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

Por lo tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades establecidas en la normativa de
aplicacion, de la persona responsable o, en su caso, de la persona encargada del tratamiento, mientras que la
persona contratista ostenta las establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta
ultima destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del
presente pliego y/o la normativa vigente, sera considerada también como responsable del tratamiento,
respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecucion del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de caracter
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideracién de persona
encargada del tratamiento, se le eximira del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo
dispuesto en el Anexo I-apartado 16.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad contratista, de forma accidental o
accesoria, fuera conocedor de informacién de datos de caracter personal relativa a las actividades de
tratamiento del o6rgano de contratacion, se deberd observar estrictamente el deber de secreto y
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de
la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha informacion para ninguna finalidad distinta a la derivada de
la ejecucion del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.

B. Obligaciones de la persona contratista como encargada del tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demas
documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unidn o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona contratista
encargada informara a la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.
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b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del presente
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el
articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los
que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la
ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo deber de la contratista instruir a las personas que
de él dependan de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain después de la terminacién
de la ejecucion del objeto del contrato o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir
con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener
a disposicion del érgano de contratacion dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas
a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona responsable del tratamiento, no
comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar una persona delegada de proteccion de datos, en caso de que sea necesario seglin el RGPD, y
comunicarlo al érgano de contratacion, también cuando la designacion sea voluntaria, asi como la identidad y
datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona contratista como suf(s)
representante(s) a efectos de proteccion de los datos personales (representantes de la persona contratista
encargada de tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de datos
personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se compromete, seglin corresponda
y se instruya en el Anexo l-apartado 16, a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido
acceso; (ii) los datos personales generados por la persona contratista por causa del tratamiento; y (iii) los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la
destruccion. La persona contratista encargada del tratamiento podra, no obstante, conservar los datos durante
el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacidn con la persona responsable o, en su caso,
persona encargada del tratamiento que licita. En este Gltimo caso, los datos personales se conservaran
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Segun corresponda y se indique en el Anexo l-apartado 16, a llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podra estar bajo el control del érgano de contratacion o
bajo el control directo o indirecto de la persona contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados
por escrito por el mismo, seglin se establezca en dicho Anexo en su caso, y Gnicamente por las personas
usuarias o perfiles de personas usuarias asignados a la ejecucion del objeto de este pliego.
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k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo I- apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya
asi expresamente por el 6rgano de contratacion, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no
tratandolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizadas
conforme a lo establecido en este pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligada a ello en
virtud del Derecho de la Unidn o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la persona contratista se vea obligada
a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales fuera del Espacio Econémico Europeo,
la persona contratista informara por escrito al 6rgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacion
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean
aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

Los sistemas de informacion y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion
del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de poblacion, datos fiscales
relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, asi como los
correspondientes tratamientos de datos personales, deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la
Unidn Europea. Estos datos personales no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u organizacion
internacional, con excepcion de los que hayan sido objeto de una decision de adecuacion de la Comisidn
Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de
Espaiia.

[) Comunicar al érgano de contratacion como persona responsable o, en su caso, encargado del tratamiento
de los datos, sin dilacion indebida® y a mas tardar en un plazo no superior a 24, 48 o 72 horas, en funcién de
que el riesgo de la brecha sea alto, medio o bajo, respectivamente, en términos de probabilidad por impacto,
cualquier violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacidn relevante para la documentacion y comunicaciéon de la incidencia o
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacion, que haya tenido o pueda tener, que
ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier
posible vulneraciéon de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras
personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato. Comunicara con diligencia
informacidn detallada al respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de
confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacién del
tratamiento, portabilidad de datos y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona contratista
encargada del tratamiento, ésta debe comunicarlo al 6rgano de contratacién responsable o, en su caso,
encargado del tratamiento, con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en
ningln caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su
caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que
obre en su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona contratista asistira al drgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento,
siempre que sea posible, para que ésta pueda cumpliry dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicacién y/o notificacion
de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o las personas
interesadas, y (iii) realizar gestién de riesgos en proteccion de datos y colaborar en la realizacion de

9 Debe tenerse en cuenta que el 6rgano de contratacin debe tener conocimiento de manera inmediata de la violacién de la seguridad de los
datos personales, porque el responsable del tratamiento debe poner dicha violacidn de seguridad en conocimiento de la autoridad de
control en un plazo maximo de 72 horas desde que se ha tenido constancia, de acuerdo con el articulo 33 del RG Proteccién de Datos.
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evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las
autoridades competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicién del mismo, a requerimiento de éste, toda la informacidén necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y
colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucia.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de
conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del 6rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del
tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protecciéon de datos
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del 6rgano de contratacion responsable o, en su
caso, encargado del tratamiento, a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a
disposicidn toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacién: la persona contratista encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de
los datos, debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccion y
el formato en que se facilitard la informacion se debe consensuar con el 6rgano de contratacion responsable o,
en su caso, encargado del tratamiento, antes del inicio de la recogida de los datos.

Todas las actuaciones que la persona contratista efectiie en cumplimiento de las obligaciones de informacion
y comunicacion al 6rgano de contratacion antes relacionadas deberan llevarse a cabo a través de la persona
responsable del contrato o, al menos, darle a ésta traslado inmediato de las mismas.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anexo l-apartado 16 relativo al
Tratamiento de Datos Personales constituyen el ‘contrato de encargo de tratamiento’ entre el 6rgano de
contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, y la persona contratista a que hace
referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles
de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos contractuales y tendran la misma
duracién que la prestacion objeto de este contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacidn del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

C. Encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratacion con terceras personas de la ejecucion del contrato y la persona
subcontratista deba acceder a datos personales, la persona contratista lo pondra en conocimiento previo del
6rgano de contratacion, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida, en
su caso, si otorgar o no su autorizacion a dicha subcontratacion.

En todo caso, para su autorizacidn es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 6rgano de contratacion. Sera la empresa
contratista la responsable de garantizar dicho cumplimiento frente al drgano de contratacion.

- Que la persona contratista y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a
disposicion del érgano de contratacion. Este contrato de encargo debera contener los términos y garantias
que se exigen en el Anexo I-apartado 16 para la persona contratista, adaptandose a la naturaleza de las
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operaciones de tratamiento y la informacion a la que se accede en desarrollo de los servidores o servicios
subcontratados.

La persona contratista informara al érgano de contratacion de cualquier cambio previsto en la incorporacion o
sustitucion de otras personas subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto
en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

Asimismo, con relacién a la obligacion de informar, con caracter inmediato, al érgano de contratacion de
cualquier cambio que afecte en el futuro a la declaracién en la que se pone de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (Anexo XllII), ésta
debera ser exigidas igualmente por la persona contratista a todas las subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato.

Cuando la persona subcontratista incumpla sus obligaciones de proteccién de datos, serd la persona
contratista la plenamente responsable ante el 6rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado
del tratamiento, por lo que respecta al cumplimiento de proteccién de datos de las obligaciones de la
subcontratista.

D. Informacion sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para
su tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion seran tratados por
el 6rgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestidn presupuestaria y econdmica del mismo,
siendo la persona responsable de este tratamiento la que asi esté designada formalmente en el ambito de la
entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés publico y el
ejercicio de poderes puUblicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Publica y demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacidon de datos de caracter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre contratacion
publica, hacienda publica y archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento,
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Ademas puede solicitar el ejercicio de sus derechos
solicitandolo por cualquiera de los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Proyecto constructivo de las obras resultante de la licitacion.

El adjudicatario estara obligado a presentar, en el plazo establecido en el Anexo I-apartado 3, el proyecto de
construccion correspondiente a su oferta seleccionada. Dicho proyecto debera contener los documentos y
cumplir los requisitos exigidos en el articulo 233 de la LCSP y se sometera a los tramites y estudios que procedan
conforme a lo previsto en el articulo 234 de la LCSP. De conformidad con lo establecido en el articulo 231.2 de la
LCSP la ejecucion de la obra quedara condicionada a la supervision, aprobacién y replanteo del proyecto por el
drgano de contratacion.
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La elaboracion del proyecto incluira la implantacion sobre el terreno de las bases topograficas necesarias para
que por los servicios correspondientes de la Administracion se pueda llevar a cabo el replanteo de laobray la
comprobacion geométrica de la misma.

El contratista presentara el proyecto al érgano de contratacion para su supervision, aprobacion y replanteo. Si se
observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se requerira su subsanacién del
contratista, en los términos del articulo 314, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se proceda a
una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el 6rgano de contratacion y el
contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el Gltimo quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro
derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los trabajos de redaccion del correspondiente proyecto,
que en ningun caso sera superior al fijado en el Anexo l-apartado 2.

Cuando sea de aplicacion el articulo 234.5 de la LCSP y en el supuesto de que la Administracidn renunciara a la
ejecucion de la obra o no se pronunciara sobre el proyecto dentro del plazo que se indica en el Anexo I-
apartado 2 de este pliego, el contratista quedara exonerado de ejecutar la obra y tendra derecho al pago del
precio del proyecto, incrementado en el 5 por 100 como compensacion.

Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo |-apartado 13 o en el documento contractual, todos los estudios y
documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por la persona contratista como
consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran propiedad de la Junta de Andalucia, quien podra
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario
autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera corresponderle, y no
podra hacer ninglin uso o divulgacion de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorizacién expresa
de la Junta de Andalucia.

13.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacidn del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en
la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En
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todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacidén en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

13.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administracion, esta obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Gltima le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econémicay
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante.

13.4. Seguros.

La persona contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, asi
como los siguientes seguros que cubran las responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato, en
los términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo l-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construccién o montaje.

En el caso de que asi se indique en el Anexo |-apartado 13, la persona contratista debera tener suscrito un
seguro a todo riesgo de construccion o montaje, seglin corresponda por el objeto del contrato, por la suma
asegurada indicada en el Anexo l-apartado 13 del presente PCAP, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion y los bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo,
explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga,
motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos
por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, y
otros analogos o de similar naturaleza. Debera figurar como asegurado adicional, en caso de siniestro, el
6rgano de contratacion. Este seguro debera suscribirse antes del inicio de las obras y su cobertura se
extendera a todo el periodo de construcciony de garantia del contrato.

2. Seguro de responsabilidad civil.

En el caso de que asi se indique en el Anexo l-apartado 13, para la fase de redaccion de proyecto y la de
ejecucion de las obras, la persona contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general,
patronal, cruzada, responsabilidad subsidiaria de contratistas y trabajos terminados, que cubra los dafos a
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terceros, tanto a personas como a cosas, asi como los dafios producidos a la Administracion o al personal
dependiente de la misma, con el limite minimo por siniestro indicado en el anexo |- apartado 13 del presente
PCAP. Deberan figurar como aseguradas, en caso de siniestro, la empresa contratista y las empresas
subcontratistas. Este seguro debera suscribirse con anterioridad al inicio de la ejecucion del contrato y su
cobertura se extendera durante el plazo de ejecucidn del mismo.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En el caso de que asi se indique en el Anexo l-apartado 13, la persona contratista deberd cubrir su
responsabilidad decenal con una péliza de seguro especifica.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato de los seguros que ya tuviese
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este
PCAP y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta obligacion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora
en el pago de las certificaciones o liquidacion.

13.5. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la
obra esté incluida en el contrato, se comunicara la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para
ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccion y obra publica, y acreditando que la misma no se encuentra incursa
en prohibicion de contratar, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa adscrito con caracter
permanente a la obra, seglin la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en el
Anexo XV del presente pliego.

El personal técnico propuesto debera reunir los requisitos de titulacién, nimero, especializacion y experiencia
exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacién de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena
durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo |-apartado 6 se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la aprobacién del
referido proyecto, salvo que en el Anexo I- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en el
articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona
contratista la direccién facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los
términos establecidos en la clausula 29.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo, que se ajustara al
modelo proporcionado por el 6rgano de contratacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1. Obligaciones laborales, sociales y economicas de la persona contratista.

1. El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular
las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de contratacion de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacion, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la
imposicion de penalidades, en los términos previstos en la clausula 17, si asi se indica en el Anexo l-apartado
11.

2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracién, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.
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La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales
de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucion el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucion
se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

3. En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de unay
otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La persona contratista estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Asimismo y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estara obligada
a suministrar a la Administracion, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, para la subcontratacion de ésta, se estara a lo dispuesto en el articulo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
de calidad de la construccién y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidon de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la direccion facultativa o la
persona responsable del contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
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ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la direccion facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucidn de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad y de drenaje.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde
se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado
informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de
las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdan abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y abonados por
la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la direccion facultativa, previa autorizacion de
la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera proveerse de
las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
direccion facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales
aemplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.
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16.5. Seializacion de la obra y del edificio o infraestructura.
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializaciéon Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracidon reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior, la cual deberd asimismo ajustarse a los
modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion
Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso
concreto por la Administracién, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio o
infraestructura.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacién interior, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que no
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la
direccién facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesion,
debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo con la
finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la indicada
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,
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se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.6. Informacion y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Anexo |- apartado 13, la persona contratista hara frente a los siguientes
gastos:

1. Gastos derivados de la informacion publica sobre el inicio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos
derivados de la obligacion de informar al publico del inicio y finalizacién de la obra mediante la publicacion
del anuncio tipo en un diario de gran difusién de la Comunidad Autdnoma y en otro diario de gran difusion en
la provincia. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de video, que recogera las fases mas significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las mismas, describiéndose en audio
la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, en soporte DVD, asi como los originales del material
utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucia.

3. Gastos derivados de la edicidn de un folleto impreso a la finalizacion de la obra coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Ello implicara el seguimiento fotografico de la obra y de sus fases mas significativas, desde el
estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotégrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el
6rgano de contratacion; los reportajes se entregaran en soporte digital. El folleto divulgativo sera de formato
triptico o cuadriptico y se ajustara en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucia y a las instrucciones del 6rgano de contratacion, realizindose una tirada minima de 500
ejemplares no venales para su difusion publica. La Administracion conservara para su archivo una copia de los
documentos graficos y fotograficos generados en la realizacion del folleto y podra usarlos a discrecion en sus
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades publicas.

Los documentos establecidos en esta clausula seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de
propiedad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

16.7. Cesion del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o
personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, lo que se sefialara en su caso en el
Anexo l-apartado 13.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesion debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el drgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a una
tercera persona cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la persona contratista
si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar, se encuentre registrada en el sistema SiREC-Portal de licitacion electronica, y se formalice, entre el
cedentey el cesionario, en escritura publica.

La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la
persona cedente.
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16.8. Subcontratacion.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, la persona contratista
podra concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion,
objeto del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que esta ligada a ésta por un
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona subcontratista solo queda ligada
ante la persona contratista, no teniendo ésta accidn directa contra esta Administracion. No obstante, la
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo l-apartado 10 se indicara si las personas licitadoras tendran la obligacion de cumplimentar la
seccion D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los articulos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificara si hay
determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencidon a su especial naturaleza, deberan ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los articulos 215.2 d) y e) de la
LCSP.

En ningln caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de
la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de caracter secreto o
reservado, cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos
contratos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicara en el Anexo l-apartado 10.

3. En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicidn para contratar de acuerdo con el articulo 71
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacidn de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si éste es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido
para la ejecucion del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de
ejecucion, la sumision al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital
cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4. La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el Anexo l-apartado 10 se indicaran las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
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la subcontratacion, que en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de
las siguientes consecuencias:

a) Laimposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP. En el Anexo I-apartado 10 se indicara si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el articulo 215 de la citada Ley.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento
de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En
todo caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

6. La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construcciéon (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

7. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la
persona contratista principal, manteniendo en relacidn con la Administracion contratante la misma naturaleza de
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el drgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, si asi se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del articulo 217 de la
LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, Ley
3/2004) en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo
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incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de
las penalidades que se indican en el Anexo |-apartado 11.

La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratacion
sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobacion y la imposicion de
penalidades se aplicaran en todo caso, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la
prestacion.

8. Las personas subcontratistas podran solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecucion que
refleje el objeto de la subcontratacion, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario
publico final de los trabajos, el lugar de ejecucion si procede, y si se realizaron los trabajos segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresaran que las
personas subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondran de accion directa
contra la administracion contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima
primera de la LCSP.

El certificado, que debera ser expedido por la persona contratista principal en el plazo maximo de diez dias
habiles, debera ser presentado para su validacion al érgano de contratacion.

Por su parte, el érgano de contratacion incluird la identificacion y el porcentaje de subcontratacion efectuada
en la ejecucion del contrato en el certificado de buena ejecucidon que expida a la persona contratista principal.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el Anexo |-apartado 3, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado Anexo.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el 6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo. En el Anexo I-apartado 11 se indicara si,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considera necesario para su correcta ejecucion
establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 104 de la
LCSP.

Elimporte de las penalidades no excluye la indemnizacidn a que pudiese tener derecho la Administracion por
dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que
estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira a la persona contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el articulo
195.2 de la LCSP.
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El Anexo l-apartado 11 podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, que se
hubiesen establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superior al
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion del
contrato, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolucién o por la
imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo l-apartado 11. En el mismo se
indicara si se establecen penalidades, conforme al articulo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los
compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si
se les atribuye el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, en caso de que
dichos compromisos se hayan exigido.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente tendra
lugar tramite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime oportunas.
Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion seran resueltos por el érgano de contratacion, poniendo fin a
la via administrativa, por lo que podran ser recurridas mediante recurso de reposicion o recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad de
obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto
y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segtn la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran,
de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de
la Junta de Andalucia o en las tarifas que hayan servido de base en la redaccion del proyecto, segun se determine
en el Anexo l-apartado 2.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracidn y tanto si se confeccionan en la propia
obra como si llegan a ésta ya elaborados.
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2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la clausula 1 del
presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la direccidon facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacidn por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a adoptar
y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, en correspondencia con el consignado en
cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

18.3. Abono del precio del proyecto y de las unidades de obra.
a. Derecho a abono del precio.

En estos contratos se tramitara con caracter previo a la certificacion inicial de las obras, la factura
correspondiente a la redaccion del proyecto, acompafiada del proyecto de obras aprobado por la
Administracion e informado por la oficina de supervision de proyectos.

La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP y en las
condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del Presupuesto de
Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el
mencionado Control de Calidad, segln lo ofertado a tal efecto en la licitacion por la persona contratista, y se le
sumara el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de
calidad contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
direccion facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo l-apartado 12 se establezca otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Administracion deberad aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacidn de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes
del dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificacién se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la Gltima
certificacidn se presentara en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.
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La direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara,
con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las
obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las
certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion y de la persona contratista con
anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos
anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio
de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que la direccion facultativa puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la
relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo
caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas
de la relacion contractual.

b. Procedimiento para medicion y valoracion de las obras

El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su defecto a
los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos
del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera
al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia o en las tarifas que hayan servido de base en la
redaccion del proyecto, seglin se determine en el Anexo l-apartado 2.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

c. Documentacion que acompaiiara a las certificaciones
Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.2 del
presente pliego.

b) Larelacion valorada.
c) CopiadelLibrode Ordenes.
d) CopiadelLibro de Incidencias.

e) Copiade los Controlesy Ensayos efectuados.
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f) Relacidon actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. El exceso de mediciones, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 242.4 i) LCSP y 160.2 RGLCAP, debera ser recogido y abonado en las
certificaciones ordinarias y/o en la certificacion final de la obra, siempre que en global no represente un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.

Igualmente, la direccion facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de
precios.

d. Presentacion de facturas.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
clausula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacion (6rgano gestor), al érgano de
destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administracion de la
Junta de Andalucia, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Plblico estan obligadas al uso de la
factura electrénica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas de la
Administracidon General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuacion:

1. Sociedades anénimas.
2. Sociedades de responsabilidad limitada.
3. Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola.

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en los
términos que establece la normativa tributaria.

5. Uniones temporales de empresas.

6. Agrupacion de interés econémico, Agrupacion de interés econémico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos, Fondo de regularizacion
del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo de garantia de inversiones.

Se excluyen de dicha obligacion las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcion en dichos servicios.

No obstante, serd obligatorio el uso de la factura electrdnica independientemente de su cuantia, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrénica en el Punto
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General de Entrada de Facturas Electrdnicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a
cualquiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la
que se regula el punto general de entrada de facturas electrénicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia,
asi como el uso de la factura electrénica en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las entidades del
sector publico andaluz.

Las facturas que no retinan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de
alglin otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente devueltas al
contratista para su subsanacion.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que
no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacidn con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: cimentacion, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones
esenciales que se determinen en el Anexo l-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la direccién facultativa, con la autorizacién
previa de la Administracion.

En este caso la direccion facultativa debera, asimismo, proponer a la Administracion la consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
direccion facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando la persona contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la direccién facultativa contemplara una minoracion de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto
del valor especifico. Esta minoracién serd como minimo del 20% del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en base a
las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la direccion facultativa,
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.
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2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte
del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentacion,
estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones esenciales que se
determinen en el Anexo I-apartado 13.

En este caso, la direccion facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

La direccion facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar
la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion
de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter
previo, y a su terminacion, a la Administracion.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma periodicidad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucién material de las
unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el
referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econédmico del
nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje serd el que se aplique a origen a la
totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacidn especifica de
las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion a la persona responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas. 58



A

obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entendera comprendido
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados 'y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en la clausula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificarda la relacidon de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacidn técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el Anexo XVI del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién
(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de la obra
una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion
se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcidn:
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a) Retirada, previa conformidad de la Administracidn, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio o infraestructura.

b) Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuacién y adecentamiento de los acabados de la
infraestructura y, en su caso, de la urbanizacidn objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del
Seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compaiiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracién o de la
persona o entidad que ésta designe y aln cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compaiiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de
los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, segin los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para
la obtencion de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

5. Desde la finalizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda obligada,
a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asimismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

20. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicién fueran especialmente complejas, se estara a lo que establezca el Anexo I- apartado 12 para
determinar el plazo de aprobacion de la certificacion final de obra, que en ninglin caso podra superar los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la persona
contratista para dicho acto.
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De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la direccion de la obra y la persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccién de la
obra al 6rgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la direccion de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcidn, la direccion de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
direccién de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la
Administracion, o por la direccion facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra
con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomaran las de éstos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 18.3.b) del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara seglin el modelo establecido al efecto por la Administracion, y
debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacidn de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la direccion facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

21. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo I- apartado 7y
comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcién del mismo, ya sea total o parcial.
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Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservacion
y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de
los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

La accidn de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso
de edificacidn contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos afios desde la
firmeza de la resolucidn judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los dafios, o a partir de la
fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizacién de forma extrajudicial.

22. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente
liquidacidn del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausula
20 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Sera necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacion,
para su asistencia al acto de comprobacién y mediciédn.

23. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cdmputo de
plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la
factura ante el Registro indicado en el Anexo l-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas. 62



A

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
Registro, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion
de la factura en el Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracién, con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension. Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

24. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, a
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y
se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de
las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones
oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la
ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

25. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada,
referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general
y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
26. Prerrogativas y procedimiento de ejercicio.

El 6rgano de contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la persona contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previa audiencia del contratista e informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.
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Igualmente, el drgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos
en la LCSP. En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la persona
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y asi se justifique por el érgano de
contratacion de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

El contrato se ejecutara con sujecion estricta a lo establecido en su clausulado, en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista la
direccion facultativa de las obras.

27. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de demora
en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En el
procedimiento que se instruya para la adopcidon del acuerdo de suspension se requerird audiencia de la
persona contratista e informe juridico de los 6rganos competentes.

Acordada la suspension, la Administracion abonard a la persona contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas contenidas en el Anexo I-apartado 14. En caso de que
no se establezcan reglas especiales en el citado anexo, se aplicaran las establecidas en el articulo 208.2 de la
LCSP.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién no responde a esta solicitud se
entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por la persona
contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que la persona contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

2. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras por causas imputables a ella mismay
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b), ¢) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 208.2 de la LCSP. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.

3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que
proceda.

28. Modificacion del contrato.

1. El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
los articulos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el articulo 242 de la LCSP.
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En el Anexo I-apartado 15 se indicara la posibilidad o no de modificacion del contrato, detallandose, en caso
afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi
como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicacién del porcentaje del
precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no podra superar el 20% del precio inicial, de
conformidad con lo establecido en el articulo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podran suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del
contrato conforme al apartado 2 del articulo 204 de la LCSP.

En todo caso, se entendera que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion se establecen en el articulo 205.2 de
la LCSP. A los efectos de la modificacidn de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho articulo,
se consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programacion europea
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificacion del contrato sera el siguiente:

1) Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara
con las actuaciones siguientes.

2) Informe técnico de la direccidn facultativa especificando la necesidad de modificacion del contrato y
las razones que la exigen, en el que se concretara el supuesto de modificacion prevista o no prevista
en la que se considera tiene encaje contractual la modificacién.

3) Resolucidn de inicio de expediente de modificacion del contrato por el 6rgano de contratacion.

4) Redaccion de la modificacion del proyecto, supervision, en su caso, y aprobacion técnica de la misma
por el érgano de contratacion.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres dias, en el supuesto de
modificaciones del articulo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero
ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo minimo de 3 dias.

7) Propuesta de resolucion de modificacion por el 6rgano de contratacion.

8) Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

9) Tramitacion de las correspondientes anotaciones contables para dotar de crédito adecuado y
suficiente para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta, y
fiscalizacidn, en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la modificacion no estuviese prevista en el
pliego y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA
excluido, y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al articulo 17.10.d) de
la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucia.

11) Resoluciéon motivada del 6rgano de contratacion.

12) Notificacion a la persona contratista.
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13) Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacion implica incremento del
precio de ejecucion.

14) Formalizacidn del contrato modificado.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio
econdmico del contrato.

Los dérganos de contratacion que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulacion armonizada,
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 205 de la LCSP, deberan publicar en el
DOUE el correspondiente anuncio de modificacion. En todo caso, deberan publicarse anuncios de
modificacién en el perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 de la
LCSP.

3. La modificacién del contrato de obras podra seguir la tramitacion especial del articulo 242.5 de la LCSP cuando
la tramitacion de la modificacidn exija la suspension temporal total de la ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés publico. En este supuesto se podra acordar que continlen provisionalmente las
obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la direccién facultativa, siempre
que el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificacion del contrato exigira la incorporacion de las
siguientes actuaciones:

1) Propuesta técnica motivada efectuada por la direccion facultativa de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion, la descripcidn basica de las obras a realizar y la justificacion
de que la modificacidn se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificacion de contrato.

2) Propuesta de conformidad del 6rgano de contratacion con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervisiéon de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberd motivar la adecuacion de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuacion provisional de las obras.
5) Audiencia del contratista por un plazo minimo de 3 dias.

6) Fiscalizacion previa del expediente por la Intervencion.

7) Conformidad del érgano de contratacion.

8) Acuerdo de autorizacion provisional por el érgano competente.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacidén provisional debera estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del contrato. En caso de que
venza el plazo anterior de los 8 meses, el 6rgano de contratacion habra de suspender la ejecucion de las
unidades de obra de la modificacion en tramite, hasta el momento en que se apruebe el expediente de
modificacion contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
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4. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la persona contratista,
con la excepcion establecida en el apartado siguiente, y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendra lugar previo reajuste de las garantias constituidas.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, previo informe de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato que se establezca en el Anexo I- apartado 13. Asimismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la persona contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 242.2
de la LCSP.

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido
en el articulo 204 de la LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacién en cuestion encuentre su
justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del articulo 205 de la LCSP y
que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas seran obligatorias para las personas
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 %
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo sera acordada por el érgano de
contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A estos
efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto,
vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, para el calculo y descomposicion de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los mismos,
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” a que se refieren éstos, o a las tarifas que, en su
caso, hayan sido aplicadas al proyecto, segiin se determinen en el Anexo | - apartado 2.
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El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracidn, previa audiencia de la persona contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

29. Extincion del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

En todo caso, a la extincion del contrato, no podra producirse en ninglin caso la consolidacion de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

29.1. Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion,
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfaccion del 6rgano de contratacion.

29.2. Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicién adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Publica para el reequilibrio econdmico-financiero de la Junta de Andalucia, serd causa de resolucion del
presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reduccion de la financiacidn prevista en el documento
contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podra conllevar la resolucién del
contrato. En todo caso el acuerdo de resolucidon contendra pronunciamiento expreso acerca de la procedencia
o no de la pérdida, devolucidn o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucién el responsable del contrato levantara un
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato .

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién del contrato por las causas establecidas en
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, podra iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacién del
expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la formay con el alcance
que determine el drgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribucion de la persona contratista se fijara a instancia de este por el 6rgano de contratacion, una
vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del
contrato. La persona contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacion que debera
resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.
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Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, la Administracion podra intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas bien con sus
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolucion del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la
prestacion de servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucién del contrato implicara
automaticamente la intervencion del contrato por parte del érgano de contratacion quien adoptara las medidas
que estime necesarias para evitar dafios en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico.

Las medidas a adoptar podran consistir en:
* realizar los trabajos pendientes por parte de la Administracion por sus propios medios.

* iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que sera tramitado por procedimiento de urgencia
previa justificacion de la misma.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucién anticipada de contrato y a la
indemnizacion en su favor que pudieran proceder, oposicidn que no tendra efectos suspensivos sobre las
actuaciones que el 6rgano de contratacion considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucién y sus efectos se estara a lo dispuesto en los
articulos 212,213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las
obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion
o0 a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

V. JURISDICCION Y RECURSOS.
30. Jurisdiccion competente y recursos.
30.1. Recurso especial en materia de contratacion.

Los contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros seran susceptibles de recurso especial
en materia de contratacidn, conforme a lo establecido en el articulo 44 de la LCSP, en este caso, ante el ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, previo a la interposicion del
contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la licitacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de contratacidn por los que
se acuerde la admision o inadmisién de personas licitadoras, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas
las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del
articulo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.
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Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procedera la
interposicion de recursos administrativos ordinarios.

La interposicion del recurso especial en materia de contratacion tendra caracter potestativo, sera gratuito para
las personas recurrentes y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 59 de la LCSP y a lo
dispuesto en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligacion de
relacionarse por medios electrénicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el
articulo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucia.

El procedimiento de recurso se iniciard mediante escrito que debera presentarse en el plazo de quince dias
habiles, de conformidad con el articulo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el articulo 51.3 de la
LCSPy en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a
lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y ) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Otros recursos.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de los contratos cuyo valor estimado sea
inferior o igual a tres millones de euros, podran ser objeto de recurso potestativo de reposicion y/o recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998.

Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, independientemente de su cuantia, seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

De lo referido en el parrafo anterior respecto de la modificacion de los contratos se excepciona lo contenido en la
letra d) del apartado 1 de la presente clausula.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION CONSULTIVA
DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CON
NEGOCIACION - PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO|
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: Proyecto y Obra del Nuevo Puente en la Carretera A-384R1. P.K. 1+800. (Cadiz)
EXPEDIENTE: 2026-89823
LOCALIDAD: Alcala del Valle.

1. OBJETO DEL CONTRATO"
(Clausulas 1y 2)

Objeto del contrato: El contrato de Proyecto y Obra comprendera la redaccion del proyecto de construccion del
Nuevo Puente en la Carretera A-384R1. P.K. 1+800. (Cadiz) en base al Anteproyecto redactado con fecha de
diciembre de 2025 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Antonio Mora Fernandez, funcionario de la
Delegacion Territorial Cadiz de la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda

Igualmente el presente contrato comprende la ejecucion de la obra que se desarrollara en dicho Proyecto de
Construccion.

El acceso de Alcala del Valle presenta graves procesos de inestabilidad derivados de la genuina problematica
geotécnica de la zona. Los colapsos continuados del terraplén existente apuntan a una surgencia activa o
reactivada en el entorno comprometiendo la estabilidad global del terreno y la consecuente seguridad vial. Por
otro lado, las diferentes soluciones proyectadas mediante encapsulados y consolidacion del terreno no han
conseguido estabilizar las laderas existentes.

Estos procesos, agravados por los episodios meteoroldgicos extremos continuados, derivan en la bisqueda de
soluciones evitando terraplenar, principalmente por la presencia de materiales de baja capacidad y a la aparicion
o reactivacion de surgencias de agua en media ladera de imposible identificacion. Procede, por tanto, proyectar y
construir una solucion estructural compleja, liberando el cuerpo del acceso de la inseguridad que supone dicha
interaccion, con especial relevancia en la cimentacion de estribos y pilas, elementos criticos para la seguridad de
la infraestructura viaria y del acceso al nicleo de poblacion.

La singularidad y dificultad técnica de la actuacion imposibilita que la solucidén proyectada se encuentre fuera del
entorno de un contratista constructor con experiencia en solventar problemas y patologias relacionados con
estructuras. Por otro lado la solucién ha de ser conjunta, la variabilidad de ejecucién del tablero y los
condicionantes de una posible cimbra es un elemento determinado por un proyecto secundario y especifico
realizado en fase de obra por la propia empresa constructora.

El anteproyecto aprobado con fecha de marzo de 2026 contempla una serie de actuaciones a proyectary construir,
entre las mismas:

10 El objeto de los contratos del sector plblico deberd ser determinado. El mismo se podré definir en atencién a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucidn Gnica. En especial, se definira de este
modo si se estima que en el contrato pueden incorporarse consideraciones sociales, ambientales o de innovacién que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de las actividades que integran el objeto del mismo.
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- Ejecucion de un nuevo puente en el entorno del P.K. 1+800 con una tipologia estructural adecuada a las
condiciones geométricas y funcionales de la traza existente.

- Disposicion de estribos y pilas cimentadas mediante cimentaciones profundas, disefiadas de acuerdo con las
recomendaciones geotécnicas y estructurales especificas del emplazamiento.

- Adaptacion del trazado y rasante de la carretera en los tramos de acceso al puente, asegurando la continuidad
geométrica.

- Ejecucion de los movimientos de tierras estrictamente necesarios para la implantacion de la estructura y sus
accesos, minimizando las afecciones al entorno.

- Definicién de un sistema de drenaje adecuado, tanto superficial como profundo, que garantice la correcta
evacuacion de aguas y evite las presiones intersticiales.

- Reposicion de firmes, sefializacion, balizamiento y defensas, asi como las actuaciones de integracion ambiental
necesarias para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

La solucién a proyectar y ejecutar debera resolver de manera estructural y duradera la especial problematica
existente, con plenas condiciones de seguridad constructiva y viaria frente a futuros episodios de caracter
extraordinario asegurando el acceso a Alcala del Valle.

Cddigo CPV*: 45233120-6: Trabajos de construccion de carreteras.
45221111-3: Trabajos de construccion de puentes de carreteras.

Supuesto excepcional por el que se contrata de manera conjunta la elaboracién del proyecto y la ejecucion de las
obras correspondientes:

Apartado a) del art. 234 LCSP
Apartado b) del art. 234 LCSP

[ Art. 52 bis RDL 36/2020

1.A. INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES
Division en lotes: No

Descripcion de los lotes:
LOTE 1.

Justificacion de la no division del contrato en lotes:

La naturaleza del objeto del contrato implica la necesidad de coordinar las diferentes prestaciones para la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, cuestion que se veria imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes, lo que supondria un riesgo para la propia seguridad

11 Reglamento (CE) N°213/2008 de la Comisidn Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos
publicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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estructural. Se trata de una obra completa, y por tanto, requiere de un grado de control global sobre todas las
actuaciones a ejecutar en dicho tramo, por lo que los trabajos deben estar necesariamente coordinados por un
mismo contratista. La division en lotes del contrato implicaria la imposibilidad de constatar que los trabajos que se
deben ejecutar vayan a cumplir el fin para el que se han proyectado siendo la responsabilidad de los defectos de
construccién de dificil identificacion y repartida en tre los intervinientes.

Por todo lo dicho, no se estima conveniente la division en lotes del objeto del contrato (en base al articulo 99.3 b)
de la Ley 9/2017) para la correcta ejecucion de los trabajos contemplados en el pliego.

Limitacion de presentacion de lotes.
] No existe limitacidn.
1 Numero maximo de lotes para los que una misma persona licitadora puede presentar oferta:

Limitacion de adjudicacion de lotes.
] No existe limitacion.

[ Nimero maximo de lotes que pueden adjudicarse a cada persona licitadora:

Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicacion de los lotes (en caso de limitar el nimero
que puede adjudicarse a cada persona licitadora); a titulo de ejemplo:

- Criterio de preferencia indicado por la persona licitadora en el Anexo II-B.

Oferta integradora: No
En caso afirmativo, combinacién o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas: ____

Excepcion de la aplicacion de las normas de regulacion armonizada a la adjudicacién de cada lote'*:

1.B. REGIMEN JURIDICO ESPECIFICO POR RAZON DEL OBJETO DEL CONTRATO:

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIéN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO
(Clausulas 3y 4)

2.A.PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe del presupuesto base de licitacion:
Importe total (IVA excluido): 2.397.682,80 euros
Importe del IVA: 503.513,39 euros.

Importe total (IVA incluido): 2.901.196,19 euros.
Importe desglosado:

12 Articulos 20.2,21.2y22.2 LCSP.

13 Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste de los salarios de
las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del contrato, se indicara con desagregacion de género y categoria
profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacién del proyecto o al de la obra,
con excepcion en los supuestos del art. 234.5 LCSP.
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Proyecto
TOTAL EJECUCION MATERIAL 99.811,32
13% Gastos generales 12.975,47
6% Beneficio Industrial 5.988,68
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA (IVA EXCLUIDO) 118.775,47
21% IVA 24.942,85
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 143.718,32

Obra:

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.915.048,18
13% Gastos generales 248.956,26
6% Beneficio Industrial 114.902,89
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA (IVA EXCLUIDO) 2.278.907,33
21% IVA 478.570,54

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.757.477,87

Para la fase de proyecto el precio se ha establecido (de abono integro, cuando el proyecto sea supervisado y
susceptible de aprobacion), utilizando los salarios contemplados en el convenio colectivo del sector de empresas
de ingenieria y oficinas de estudios técnicos (Resolucion de 12 de marzo de 2024, de la Direccién General de

Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2024 del XX Convenio colectivo nacional de
empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos, inspeccion, supervision y control técnico y de calidad,
publicada en el BOE nim. 73 de fecha 23 de marzo de 2024), y a falta de indicadores publicos referentes a las
subidas salariales para 2026, se ha estimado en funcion de los criterios establecidos para los afios precedentes en
el propio convenio.

Con arreglo al criterio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resolucién 739/2019, de 4
de julio), no procede el desglose de costes salariales por categorias del convenio colectivo de aplicacion, al no
formar parte el coste de los salarios del sistema de determinacidn del precio. Aln asi, para una mayor exactitud en
la determinacion del precio de las unidades que forman parte del contrato, se ha estimado un numero de horas
necesarias de personal técnico a precios de convenio. Dichos precios se han incrementado un 30%; dicho
porcentaje asimilaria las bajas de licitacion para que no se situasen por debajo del respectivo convenio una vez
adjudicado el contrato. Dicho valor se estima en funcién de las bajas ofertadas en los ultimos contratos de
servicios de la Direccion General de Infraestructuras Viarias.

Con respecto a los costes indirectos, se ha tenido en cuenta para su determinacion los gastos de oficina, otros
materiales, amortizacion de equipos, intereses bancarios y tributos, resultando un importe del 6% de los costes
directos. Para la estimacion de los costes indirectos se ha procedido de forma anéloga a lo indicado en el articulo
130.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas referente al calculo de precios para los contratos de obra, segln el cual
los costes indirectos, se cifraran en un porcentaje de los directos, igual para todas las unidades de obra.
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La desagregacion de género no se ha tenido en cuenta para el calculo de las unidades, ya que por su naturaleza y
tipologia, este tipo de contrato no lleva implicita la posibilidad de que se produzcan situaciones de desigualdad
entre hombres y mujeres.

Para la valoracion de los ensayos geotecnicos se han realizado una estimacion a precios de la ORDEN CIRCULAR
4/2023 SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y
BASE DE PRECIOS DE APQOYO.

Para la fase de obra, el Presupuesto Base de Licitacion es adecuado a precios de mercado. Se ha desglosado en
costes directos e indirectos, presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial e IVA
considerados, cuyos importes son los indicados en el importe desglosado del presupuesto, segun el articulo 100
de la LCSP y conforme al Anteproyecto redactado: Nuevo Puente en la Carretera A-384R1. P.K. 1+800. de fecha de
marzo de 2026.

El precio del contrato estara sujeto a la oferta de la adjudicataria. Para cuidar que sea efectivo al cumplimiento del
contrato se ha calculado el Presupuesto Base de Licitacion atendiendo al precio general de mercado, ademas de
prever la exclusion de aquellas ofertas que, habiendo incurrido en valores anormales o desproporcionados, el
Organo de Contratacién estime que no pueden ser cumplidas, una vez presentada la correspondiente justificacién
por parte de la empresa licitadora.

Dedicacion/ o, Importe
CONCEPTO Medicion Coste Subtotal
Ud Mayorade 30%
UD. REDACCION DOCUMENTO PROYECTO DE CONSTRUCCION 99.811,32 €
Titulado Superior o Analista. Mivel Salarial 1 100.00 % 100 3.923.98 € 392398 ¢
Experiencia 9 afos e ! T e
Titulado Superior o Analista. Nivel Salarial 1 100.00 % 100 3923 98 & 3923 98 £
Experiencia 9 afios . ! D o
Titulado Superior o Analista. Nivel Salarial 1 100.00 % 1.00 3.923.98 392398 ¢
Experiencia 9 afios = ! B T
Titulado Superior o Analista. Nivel Salarial 1 100.00 % 100 3 766.30 £ 376639 €
Experiencia 6 afios . ! o oo
Titulado Superior o Analista. Nivel Salarial 1 .
Experiencia 6 aios 100,00 3% 1,00 3.766,39 § 3766394
Titulado Medio o Graduado Universitario. Nivel Salarial r
2. Experiencia 9 afios 100,00 % 1,00 3.032,08 § 3032,08€
Tiwlado Medio o Graduado Universitario. Mivel Salarial ;
2 Experiencia 9 afios 100,00 3% 1,00 3.032,08 § 3032084
Titulado Medio o Graduado Universitario. Nivel Salarial r
2. Experiencia 9 afios 100,00 % 1,00 3.032,08 § 3032,08€
Titulado Medio o Graduado Universitario. Nivel Salarial r
2 Experiencia 9 afios 100,00 % 1,00 3.032,08 § 3032089
Tecnico de 12, Nivel Salarial 5. Experiencia 3 afos 100,00 % 1,00 2.269.75 € 226975 €
Técnico de 12 Nivel Salarial 5. Experiencia 3 afios 100,00 % 1,00 2.269.75 € 226975 €
Tecnico de 12, Nivel Salarial 5. Experiencia 3 afos 100,00 % 1,00 2.269.75 € 226975 €
Técnico de 12 Mivel Salarial 5. Experiencia 3 afios 100,00 % 1,00 2.269,75 § 2.269,75 §
Ud. Analisis Inicial - Equipos y material auxilia 100,00 % 1,00 6.000,00 € 6.000,00 £
Costes directos| 46.512,04 €
Costes indirectos 2790,72 § 7
TOTAL IMPORTE E.M.I 49.302,76 €
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UD. ENSAYOS GEOTECNICOS

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuraran en el proyecto, una vez

TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO SONDEQ UD 1,00 600,47 § 600,47 §
TRASLADO EQUIPOS EN EMPLAZAMIENTO) UD 3,00 27179 141,51 ¢
TRANSPORTE CONJUNTO PENETROMETRO
EQUIPO DE PLACA DE CARGA Y PRESIOMETRO L il 2l 33L159
PERFORACION A ROTACION EN RELLENOS FINOS
CON EXTRACCION CONTINUA DE TESTIGO M 100,00 51,899 5.189,009
TOMA MUESTRAS INALTERADA CON
TOMANUESTRAS TIPO PISTON L il SLdni 183,96 8
TUBERIA INCLINOMETRICA DE ALUMINO D=75 MM M 100,00 31134 3.113,00 §
INSTALACION TUBERIA INCLINOMETRICA UD 3.00 566,04 § 1698128
LECTURA INCLINGMETRO EN SONDEQ) uD 3,00 471,70 1415101
LECTURA PIEZOMETRO EN SONDEQ uD 3,00 37.74 9 113,22 ¢
ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR SPT] UD 3,00 30.55 9 91,654
PENETRACION DINAMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y|
B M 50,00 20,75 ¢ 1.037,50 €
CALICATAS MANUAL O MECANICA Y TOMA DE
MUBSTRAS uD 5,00 126.41 ¢ 632,05 ¢
ENSAYOS PERMEABILIDAD, PRESIOMETRICOS
petlapel uD 5,00 660,81 3.349,05 §
ENSAYOS LABORATORIOS MATERIALES IN ElF_“u E:gg D e P 2675208
ENSAYOS LABORATORIO RESISTENCIA Y]
oS IA uD 5,00 77319 ¢ 3 865,95 €
ENSAYOS LABORATORIO PERMEAEBILIDAD Y|
A UD 5,00 256,61 4 1.283,05 €
Costes directos 25.919,98 €
Costes indirectusl 1.555,20 €
TOTAL IMPORTE E.M] 27.475,18 €

sea aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicaciéon resultante de la oferta

econdmica realizada por la persona licitadora.

PEM OBRA %
CAP 1 (1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 245613 € 0,13 %
CAP 2 [2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 23855152 € 12 46 %
CAP 3. [3. DRENAJE SUPERFICIAL 2333319 € 1,22 %
CAP 4 [4. ESTRUCTURAS 1517.777,09€ 7926%

CAP 5.

5. FIRMES Y PAVIMENTOS

18.438 .66 € 0,96 %

CAP &

6. SENALIZACION, BALIZAMIENTOS ¥
DEFENSAS

25.182,

17 € 1,31 %

CAP 7. [7. DESVIOS PROVISIONALES 20.250,26 € 1,06 %
CAP 8. [8. INTEGRACION AMEIENTAL 6.792,65 € 0,35 %
CAP 9. (9. GESTION DE RESIDUOS 62.266,51 € 3.25%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.915.048,18 €|
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Se trata de la elaboracién de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de transporte
cuya entidad o complejidad no permite establecer el importe estimativo de la realizacién de las obras (articulo
234.5LCSP): No

Anualidades (IVA incluido)

Ano Importe Partida Presupuestaria
2027 2.901.196,19€ 1700032252 G/51A/68700/11 2026000644 BOR0000001

Tramitacion del gasto: Ordinaria
2.B.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato: 2.877.219,36 euros.

Método de calculo: Para calcular el valor estimado del contrato, segtin el articulo 101 del la LCSP, se ha tenido en
cuenta, ademas de los costes derivados de la aplicacion de normativas laborales vigentes, otros costes que se
deriven de la ejecucion material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, y la
posibilidad que el contrato sea modificado hasta en un 20%.

2.C.PRECIO DEL CONTRATO
Sistema de determinacion del precio'*:precios unitarios y descompuestos.

Banco de precios o tarifas que hayan servido de base en la redaccion del proyecto:

La determinacidn de los precios se complementara en virtud de lo dispuesto en las clausulas 18.1, 18.3,18.4,20y 24
del PCAP:

“Base de Costes de la Construccidon de Andalucia” de la Junta de Andalucia.

[] Las tarifas aplicables a la base de precios de la ORDEN CIRCULAR 4/2023 SOBRE PROCEDIMIENTO DE
JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y BASE DE PRECIOS DE APOYO.

Revision de precios: No procede por plazo.

Férmula: La férmula establecida en el anteproyecto conforme el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas es:

Formulan.® 111

Variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: No
Supuestos y reglas para su determinacion:

3. PLAZOS DE EJECUCION
(Clausula 5y 17)

14 El precio del contrato podra formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componente de la prestacién o a las
unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las
prestaciones del contrato.
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Plazo total (en meses): Trece (13) meses.
- Plazo para la redaccién del proyecto: Un (1) mes.
- Plazo para la ejecucidn de las obras: Doce (12) meses.

Plazos parciales (en meses)

Ampliacion del plazo establecido en el articulo 234.5 LCSP para que no se produzca pronunciamiento sobre la
renuncia a la ejecucion de la obra: No

En caso afirmativo, indicar el plazo:

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA
(Cléusula 6)*

4.A. CAPACIDAD

Requisitos relativos a la organizacion, destino de sus beneficios, sistemas de financiacion u otros
determinados por la normativa aplicable: No

En caso afirmativo, especificar: _____
Se exige habilitacion empresarial o profesional: No
En caso afirmativo, especificar: _____

Condiciones especiales de compatibilidad.

En su caso, medidas para garantizar que la participacion en la licitacion de aquellas empresas que hubieran
participado o asesorado en la preparacion del procedimiento no falsea la competencia:

4.B. CLASIFICACION

Clasificacion obligatoria (valor estimado contrato = 500.000 euros): Si/No

Grupo o subgrupo de clasificacion y categoria de clasificacion del contrato®®.

Grupo Subgrupo Categoria

B- Puentes, Viaductos y grandes | 2- De Hormigdn Armado 4-840.000 - 2.400.000 €
estructuras

4.C. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERAY

Criterios y medios de acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Cuando no se exija clasificacién administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia econémica y financiera se acreditara indistintamente mediante la presentacion del
certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién

15 Serd proporcional y vinculada al objeto del contrato.

16 Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del RD 716/2019, de 5 de diciembre han perdido su vigencia y eficacia el dia
1 de enero de 2022.

17 Cuando se exija clasificacién administrativa, la presentacion del certificado de clasificacién administrativa acompafiado de una declaracién
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma, acreditara la solvencia econdmica y financiera
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correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompariado de una declaracion sobre su
vigenciay de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma; o por el medio o los medios
que se sefialan a continuacion, de forma alternativa®:

[“]1Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres
Gltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades de la persona
licitadora y de presentacion de ofertas por importe minimo de: 2.877.219,36 euros.”

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las
personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditacion podra igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de
negocios» expedido por la AEAT o con la aportacion del resumen de la declaracion del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390).

El patrimonio neto segln el balance correspondiente al Gltimo ejercicio econémico de las cuentas
anuales aprobadas debera superar al menor de los siguientes:

- ELl20% del importe del contrato.0,2 * 2.397.682,80 euros = 479.536,56 euros
- Los siguientes importes en relacion con la categoria de la clasificacion indicada en el Cuadro
Resumen:

Categorias Importe en euros

1 15.000 euros

36.000 euros

84.000 euros

500.000 euros
1.000.000 euros

2
3
4 240.000 euros
5
6

Prevalece el criterio de la categoria 4, es decir, 240.000 euros.

Se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

[]Otros medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores:

18
19

En caso de que sean varios los medios que se sefialan, indicar si son alternativos o acumulativos.

Indicar el volumen de negocios minimo exigido que no podré exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos
justificados en los que deberan indicarse las principales razones de laimposicidn de dicho requisito.
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En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia econémica y financiera:

4.D. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL>

Criterios y medios de acreditacion* de la solvencia técnica o profesional.

Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia técnica se acreditara indistintamente mediante la presentacion del certificado de
clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al
contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma; o por el medio o los medios que se sefialan a
continuacion®:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios correspondiente al mismo
grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

Se amplia el periodo para tener en consideracion las obras realizadas a
adecuado de competencia (justificar en el expediente).

afos, para garantizar un nivel

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior a 1.549.271,96 euros.

Periodo para tener en consideracion las obras realizadas a efectos de justificar la solvencia técnica®: los
cinco ultimos afios.

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores,
podra acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecucion de subcontratistas que se
hubiesen expedido al efecto.

[ Declaracién indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que reiina como minimo las siguientes
condiciones (se especificaran los titulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos, asi como el
numero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, o las caracteristicas y
capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas, segiin corresponda): ___

20

21

22
23

Cuando se exija clasificacién administrativa, la presentacién del certificado de clasificacién administrativa acompafiado de una declaracion
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma, acreditara la solvencia técnica.

Cumplimentar en todos los contratos de obras. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando la persona contratista
sea una empresa de nueva creacion -antigiiedad inferior a cinco afios-, su solvencia técnica o profesional se acreditara por uno o varios de los
medios previstos en los apartados 2 a 7 del presente anexo, sin que en ninglin caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la
ejecucion de las obras ejecutadas.

En caso de que sean varios los medios que se sefialan, indicar si son alternativos o acumulativos.

El periodo para tener en consideracién las obras realizados sera el de los cinco Gltimos afios, salvo que se considere necesario establecer otro
mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificacion en el expediente.
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[ Titulaciones académicas y profesionales de la persona licitadora y del personal directivo de la
empresa.

[JSe exigen las titulaciones académicas o equivalentes de la persona licitadora.

[ Se exigen las titulaciones académicas
empresa.

o equivalentes de los o las directivos o directivas de

[ Titulos académicos y profesionales y experiencia de la persona o personas responsables de las
obras asi como del personal técnico encargado de la misma, siempre que no se evallien como un criterio
de adjudicacion.

[JSe exige que el personal responsable de las obras posea una titulacion de

[JSe exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de afios.

[ Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulacion de
o equivalente.

[ Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de

Oindicacién de las medidas de gestion ambiental que la persona licitadora podra aplicar al ejecutar el
contrato.

Se exige que la persona licitadora posea certificacion en el/los siguientes sistemas de gestidn
medioambiental o equivalentes:

[J Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los ultimos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.

[ Se exige un numero minimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del
% del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.

[ Se exige unos efectivos de personal directivo como minimo del ______ % sobre el total de la
plantilla.

[ Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecucion de los trabajos o prestaciones
retina las siguientes condiciones minimas:

[] Otros medios de prueba de la solvencia técnica distintos de los previstos en los apartados anteriores
(s6lo en caso de contratos no sujetos a regulacion armonizada):

4.E. SOLVENCIA TECNICA COMPLEMENTARIA.

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento
de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental (contratos sujetos a regulacién
armonizada): No

En caso afirmativo, indicar cuales:

4.F. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
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Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria

4.G. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica:

4.A. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA** MEDIANTE DEDICACION O ADSCRIPCION DE

MEDIOS:

1. Para la redaccion del proyecto:

1.1. Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de la redaccion del proyecto: No

1.2. Compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios suficientes para la redaccion del proyecto:

Compromiso de adscripcion de medios personales: Si

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Personal técnico asignado con caracter permanente al proyecto:

Puestoy n°de
personas:

Titulacion:

Anos de experiencia
acreditada:

Experiencia:

en topografia (1)

o

titulacion equivalente

Uefe de Proyecto (1)  |Ingeniero de Caminos, 9 REDACCION DE
Canalesy PROYECTOS de infraestructuras
Puertos o Grado en viarias
Ingenieria Civil
mas Master en Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos
Técnico especialista  |Ingeniero de Caminos, 6 REDACCION DE
en estructuras (1) Canalesy PROYECTOS de infraestructuras
Puertos o Grado en viarias.
Ingenieria Civil
mas Master en Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos
Técnico especialista  |Ingeniero con Grado en 6 REDACCION DE
en trazado (1) Ingenieria civil o titulacion PROYECTOS de infraestructuras
equivalente viarias.
Técnico especialista  |Ingeniero Técnico Topografo 6 REDACCION DE

PROYECTOS O EJECUCION de
Infraestructuras Viarias.

Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.

1.3. En caso de exigirse el compromiso anterior, sefalar si:

a) Obligacion esencial a efectos del articulo 211 LCSP: No

b) Penalidades en caso de incumplimiento: Si

24 Véanse clausulas 6.2.e)y 10.7.d) en aplicacién del articulo 76 de la LCSP.
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En caso afirmativo, indicar las mismas: Se reducira el precio del proyecto de construcciéon un 25% por
cada perfil que no se cumpla o0 no mantenga durante la ejecucion del contrato.

2. Para la ejecucion de la obra:

2.1. Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de la ejecucion de la obra: No

2.2. Compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios suficientes para la ejecucion de la obra:

a) Compromiso de adscripcion de medios personales: Si

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Personal técnico asignado con caracter permanente a la obra:

Puestoy n°de
personas:

Titulacion:

Anos de experiencia
acreditada:

Experiencia:

Jefe de obra (1)

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o
equivalente

9 afios como jefe de
obra, contabilizdndose la
experiencia por la suma
de los meses justificados

Especialidad en ejecucion de
obras viarias. Experiencia con la
titulacion requerida como jefe
de obra en al menos 1 obra
viaria cuyo PEM sea igual o
superior a 2.000.000 € o en al
menos 2 obras viarias cuyo PEM
sea igual o superior a 1.000.000
€ para cada una de ellas.

Jefe de produccion (1)

Ingeniero de Caminos,
Canalesy Puertos,
Ingeniero Técnico de Obras
Publicas o equivalente

3 aflos como jefe de
produccion,
contabilizandose la
experiencia por lasuma
de los meses justificados

Especialidad en ejecucion de
obras viarias. Experiencia con la
titulacion requerida como jefe
de produccion en al menos 1
obra viaria cuyo PEM sea igual o
superior a 2.000.000 € o en al
menos 2 obras viarias cuyo PEM
sea igual o superior a 1.000.000
€ para cada una de ellas.

(1)

Jefe de oficina técnica

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o
equivalente

6 afios como jefe de
oficina técnica,
contabilizandose la
experiencia por la suma
de los meses justificados

Especialidad en ejecucion de
obras viarias. Experiencia con la
titulacion requerida como jefe
de oficina técnica en al menos 1
obra viaria cuyo PEM sea igual o
superior a 2.000.000 € o en al
menos 2 obras viarias cuyo PEM
sea igual o superior a 1.000.000
€ para cada una de ellas.
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Uefe de topografia (1)

Ingeniero Técnico en
Topografia o equivalente

3 aflos como jefe de
topografia,
contabilizandose la
experiencia por la suma
de los meses justificados

Especialidad en ejecucion de
obras viarias. Experiencia con la
titulacion requerida como jefe
de topografia en al menos 1
obra viaria cuyo PEM sea igual o
superior a 2.000.000 € o en al
menos 2 obras viarias cuyo PEM
sea igual o superior a 1.000.000
€ para cada una de ellas.

Encargado (1)

9 aflos como encargado,
contabilizandose la
experiencia por la suma
de los meses justificados

Especialidad en ejecucion de
obras viarias. Experiencia como|
encargado en al menos 1 obra
viaria cuyo PEM sea igual o
superior a 2.000.000 € o en al
menos 2 obras viarias cuyo PEM
sea igual o superior a 1.000.000
€ para cada una de ellas.

El personal técnico que esté adscrito al proyecto podra adscribirse igualmente a la obra.

b) Compromiso de adscripcion de medios materiales: No

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

2.3. En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales)

sefalar si:

a) Obligacion esencial a efectos del articulo 211 LCSP: Si

b) Penalidades en caso de incumplimiento: No

En caso afirmativo, indicar las mismas:

3. Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato:

Declaracion responsable del personal técnico (anexo XV).

1 Declaracién responsable con relacién detallada de medios materiales.

[] Otra documentacion justificativa: _______

5. PERFIL DE CONTRATANTE

(Clausula 7)

Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia accesible en la pagina web de la Junta de Andalucia:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual esta interconectada con

la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico.

Organo de contratacién: Delegacién Territorial de Cadiz. Consejeria de Fomento, Articulacién del Territorio y

Vivienda

Respuestas vinculantes sobre la aclaracion de los pliegos: No

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

(Clausula 8)
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Procedimiento de adjudicacion: Abierto.

Forma de presentacion de ofertas: electrénica a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Tramitacion del expediente:

[JOrdinaria
Urgente, seglin Resolucion de fecha:

Contrato sujeto a regulacion armonizada: No
Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacion: No

Posibilidad de variantes®: No
En caso afirmativo, indicar®:

Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccion en el Documento Europeo Unico de
Contratacion (seccién a, parte IV): Si

En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A, B, C y D) correspondientes de la parte IV del
DEUC.

Plazo maximo para efectuar la adjudicacion: 3 meses desde la apertura del sobre nimero 2.

Importe de la compensacion a las personas licitadoras:

En caso de renuncia: 0,00 euros.

En caso de desistimiento: 0,00 euros.

En ambos casos, conforme a las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de la Administracién.

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato: euros.

Organo competente para bastanteos y visados:

[M1Servicios juridicos de cualquier Administracion a nivel estatal, autonémico o local.
CJAsesoria juridica de la entidad instrumental.

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP: No procede

7. GARANTIAS
(Clausula 10).

Garantia Provisional: No
En caso afirmativo:
a) Indicar importe en cifras: euros.

b) Razones por las que se estima procedente su exigencia:

25 Unicamente cuando se tengan en cuenta criterios distintos del precio.

26 Deben expresarse los requisitos limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria vinculacién con el objeto del
contrato.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas. 85


https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Garantia definitiva: Si

Importe: 5 % del presupuesto base de licitacion (excluido el IVA)*.

Garantia definitiva mediante retencion en el precio (opcional para la persona propuesta como adjudicataria).Si,
preferentemente. No obstante, la persona contratista tras recibir el requerimiento de documentacién previa a la
adjudicacion tendra la facultad de constituir la garantia en efectivo, valores, mediante aval o seguro de caucién asi
como que un porcentaje de la misma sea constituida mediante estos medios y el resto, mediante retencion en el
precio, debiendo aportarse la documentacion justificativa de la constitucion en la forma y plazos legalmente
previstos junto con el resto de documentacién previa a la adjudicacion solicitada.

Devolucion proporcional en caso de recepcion parcial: No.

Garantia complementaria: Si
En caso afirmativo, indicar®:

Casos en que la oferta de la persona adjudicataria resultara inicialmente incursa en presuncion de
anormalidad. por importe de un 5% del precio base de licitacion (excluido el IVA), alcanzando la garantia total
un 10 % del citado precio.

[1Otros casos especiales de aplicacion:
Importe (en porcentaje) ___ % del precio final ofertado (excluido el IVA).

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION
(Cléusula 10)%

Unico criterio de adjudicacién relacionado con los costes: No

8.A. CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR: No procede.
1.
2.
3.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcion de juicios de
valor (SOBRE ELECTRONICO N°2):*
1.

2.
3.

27 No obstante, cuando el precio del contrato se formule en funcidn de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijard atendiendo al
presupuesto base de licitacién, IVA excluido.

28 En el supuesto en que se requiera garantia complementaria, se consignaran los casos especiales en los que puede exigirse segun lo establecido
en el articulo 107.2 de la LCSP.

29 Los criterios de adjudicacion deben tener una definicion y ponderacién exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los términos
establecidos en el articulo 145.6 de la LCSP. La adjudicacion se realizara, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, salvo que las prestaciones
estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el Gnico factor determinante de la adjudicacién.

30 Clausula9.2.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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8.B. CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS: (de 0 a 100
puntos).

1. Proposicion economica. (de 0 a 90 puntos).

Se aplicaran las siguientes formulas para la obtencion de la puntuacion (X) de cada oferta econdmica (Ofi)
admitida:

Si Ofi>K
X =Max-0,90- M
PBL—K
SiOfi=K
X=Max-|0,10- K=o +0,90
K—-OMB
siendo,

Max= Puntuacion maxima de la proposicion econémica (90)
PBL= Presupuesto Base de Licitacién (€)

Ofi= Oferta econdmica de la empresa “i” (€)

OMB= Oferta Mas Baja (€)

K= Ofm+S

Ofm= Media aritmética de las ofertas econdmicas validamente admitidas no consideradas anormalmente bajas.
En el caso de empresas que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién
temporal, se eliminaran del calculo de esta media, las ofertas mas onerosas para cada grupo empresarial.

Ofmz%z Ofi
i=1

siendo n= ndmero total de ofertas vélidas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la
condicion anterior relativa a los grupos empresariales.

S= Desviacion estandar de las ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas. En el caso de
empresas que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal, se
eliminaran del calculo de esta desviacion estandar, las ofertas mas onerosas para cada grupo empresarial.

/s

Y. ofi*~n-Ofm’
i=1

n

S=

Ofi= Oferta “i”.

n= nimero total de ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la condicion
anterior relativa a los grupos empresariales.

Ofm= Media aritmética de las ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas, descrita con
anterioridad.

2. Compromiso 1 (de 0 a 10 puntos). Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepcion
abonados por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion
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Material del Anteproyecto. (Independientemente del 1% de control de calidad del contrato establecido en el Anexo
l. Apartado 13 como obligatorio para el contratista).

La valoracion se realizara de la siguiente manera:

« Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepcidén abonados por parte del licitador a su
costa, por un importe total del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Anteproyecto: 10 puntos.

« No presentacién de compromiso de mejora: 0 puntos.

« Resto de propuestas de mejora, entre el 0% y el 1%: puntuacién por interpolacién lineal.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de
férmulas (SOBRE ELECTRONICO N° 3):*

1. Proposicién econdmica. La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V del presente pliego.

2. Compromiso 1. Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepcidn abonados por parte del
licitador a su costa, por un importe total de hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Anteproyecto.

La proposicion y los compromisos, debidamente firmados y fechados, deberan ajustarse al modelo que figura en el
Anexo V del presente pliego.

8.C. UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO3%: No
procede

8.D. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA*:

Se utiliza Unicamente el parametro objetivo del precio para identificar las bajas anormales o
desproporcionadas, por ser el mas apropiado, teniendo en cuenta que el 90% de la puntuacién recae en ese
criterio de adjudicacion.

1.- Para un nimero de ofertas admitidas inferior a cinco (5).
Los parametros objetivos en funciéon de los cuales se apreciara, en su caso, que las proposiciones no pueden

ser cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormalmente bajos seran los siguientes:

a) Cuando concurriendo un (1) solo licitador, su oferta econdmica sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 10 unidades porcentuales (Ofi < 0,90-PBL).

b) Cuando concurriendo dos (2) licitadores, la oferta econdmica sea inferior en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas econdmicas validas admitidas (Ofi < 0,95-Ofmva).

31 Clausula 9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

32 En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicard en cuales de ellas se irdn aplicando los distintos
criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 % de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

33 En estos supuestos se estara a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquélla que fuere
mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unién temporal.
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c) Cuando concurriendo tres (3) o cuatro (4) licitadores, la oferta econdmica sea inferior en mas de 2,5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas econdmicas validas admitidas (Ofi < 0,975-Ofmva).

Se define “Ofmva” como la media aritmética de las ofertas econdmicas validas admitidas.

> ofi

Ofmva=

S|
I
o

n=numero total de ofertas validas admitidas.

Para este caso se utiliza la metodologia expuesta en la que no se elimina ninguna oferta para el calculo de la
media aritmética ya que si utilizamos el método explicado en el apartado 2, se podria dar el caso de la
eliminacion de alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitacion.

2.- Para un numero de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5):

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculara utilizando la
desviacion estandar (Sva) de las ofertas validamente admitidas. El objetivo que se persigue con esta nueva
formulacion es eliminar aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el calculo del valor medio (Mr)
que se utiliza para conocer las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaria desvirtuado por algin valor extremo presentado. En caso que todos
los valores estén suficientemente cercanos al valor medio, ninguna oferta quedaria excluida en el calculo de Mr
siendo en este caso Mr=Ofmva.

La metodologia de calculo es la siguiente:

Cuando concurriendo cinco (5) o mas licitadores, la oferta econémica sea inferior en mas de 2,5 unidades
porcentuales a la Media de referencia (Mr) de las ofertas econdmicas validas admitidas.

Si Ofi < (0.975)-Mr, Ofi es presuntamente anormal o desproporcionada.
La Media de Referencia (Mr) se calcula de la siguiente manera:

Se calcula el valor de la desviacidn estandar (Sva) de las ofertas validas admitidas:

i=n 1
Z Ofi*—n-Ofm’ v
i=1

n

Sva=

Sva= Desviacién estandar de las ofertas validas admitidas.
Ofi= Oferta “i”.

n=ndmero total de ofertas validas admitidas (segln prescribe el articulo 149.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico).

Ofmva= Media aritmética de las ofertas validas admitidas.
De entre las “n” ofertas presentadas se seleccionaran las “k” ofertas cuyo valor cumplan la siguiente condicion:
|Ofi —Ofmval|< Sva

Se calculard la Media de Referencia teniendo en cuenta exclusivamente las “k” ofertas seleccionadas
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Mr=1-2, Of

1%
j=1
Siendo Ofj la oferta “j” que cumple la condicién  |Ofi —Ofmval< S

En estos supuestos se estard a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad,
aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o empresas ajenas al grupoy con las cuales concurran en unién temporal.

8.E. COMITE DE PERSONAS EXPERTAS U ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EVALUAR LAS
OFERTAS: No
En caso afirmativo indicar:

a) Nombre de las personas expertas que formaran el Comité o procedimiento para su designacion:

b) Denominacion del Organismo técnico especializado:

8.F. CRITERIOS DE DESEMPATE?**:
(Clausula 10.6)

1. Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por
razon de sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la
efectividad.

2.Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

3.
4.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden (Cldusula 12).

9.A. RELACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Condicion especial de ejecucion de tipo ambiental o social (obligatoria)®: De acuerdo con los articulos 116.4.c) y
202.2 de la LCSP, y segln establece el articulo 11.1 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

34 El 6rgano de contratacién podra establecer en este apartado criterios de adjudicacion especificos para el desempate, que deberan estar
vinculados al objeto del contrato, y referirse a los supuestos establecidos en la clausula 10.6. En todo caso deberan figurar los criterios de
desempate en materia de igualdad de oportunidades que aparecen en este apartado, de conformidad con el articulo 45 de la Ley 8/2017, de
28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminacién de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucia y
el articulo 76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atencién a las Personas con Discapacidad en Andalucia.

35 Especificar al menos una de las condiciones especiales de ejecucidn de entre las que enumera el articulo 202.2 de la LCSP.
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“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacién de trabajos en
obras del Sector de la Construccién deberdn contar, en los términos que se establecen en este capitulo,
con un numero de trabajadores contratados con cardcter indefinido no inferior al 30 por ciento de su
plantilla’.

Siendo un objetivo de esta Administracion la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje
minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido superior al minimo legal establecido en el
mencionado articulo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al menos el 35 % del personal adscrito a la ejecucién del contrato deberd tener contrato indefinido. En
caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberd seguir manteniéndose el
citado porcentaje de contratacion indefinida.

Se debera aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicacidon de los dias
durante los que estaran efectivamente adscritas a las mismas, indicando el caracter indefinido o no de los
contratos de trabajo, asi como las caracteristicas de los contratos laborales necesarias para el calculo de este
porcentaje en el caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado debera
encontrarse siempre actualizado y los datos aportados podran ser comprobados por la Administracion
durante el transcurso de las obras en cualquier momento.

Para el calculo del porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido se tomara como periodo de
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del
calculo, aplicando las siguientes reglas en funcion del numero de dias que comprenda el periodo de
referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculara por el cociente que resulte de
dividir por el niumero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias
trabajados efectivamente en la obra por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa
adscritos a la obra.

2. El ndmero de trabajadores contratados con caracter indefinido se calculara por el cociente que
resulte de dividir por el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de
dias trabajados efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra
contratados con tal caracter, incluidos los fijos discontinuos.

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computaran en la misma proporcion que represente la
duracién de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

4. A efectos del computo de los dias trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizaran
tanto los dias efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su
caso, de descanso semanal, permisos retribuidos y dias festivos, las vacaciones anuales y, en
general, los periodos en que se mantenga la obligacion de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computaran a estos efectos tanto a los trabajadores por

cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores seran computados de manera analoga a
los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duracidn de su vinculo social.

2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
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3. A que hayan superado la situacion de prueba o no.

La comprobacién del cumplimiento del porcentaje minimo de trabajadores contratados con caracter
indefinido se realizara junto con las aprobaciones de las certificaciones de obra, de manera que se adjuntara la
documentacion correspondiente a los trabajadores junto a las relaciones valoradas de la obra. Las
comprobaciones se realizaran en la primera, sexta y ultima certificacion ordinaria, pudiendo la Administracion
en todo caso realizar comprobaciones en cualquier otro momento del transcurso de las obras si asi lo
estimara.

Forma de acreditacion del cumplimiento: el caracter indefinido de los contratos se acreditara mediante
informe de la Seguridad Social.

Si la ejecucion del contrato implica el acceso por la persona contratista a datos personales en poder del
organo de contratacion®: No procede.

a) La persona contratista debe tratar los datos personales facilitados para la finalidad para la cual han sido
cedidos.

b) Se somete al cumplimiento de las obligaciones de la normativa nacional y de la Unidén Europea en
materia de proteccién de datos.

c) La persona contratista debe comunicar al érgano de contratacion para su aceptacion y con antelacion,
cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién consignada en la
declaracion sobre ubicacion de servidores y lugar de prestacion de servicios asociados (Anexo XllI). En el
caso de que los mismos puedan suponer una transferencia internacional fuera del Espacio Econdmico
Europeo, en los casos legalmente permitidos, deberan incluirse y aceptarse por la persona responsable del
tratamiento algunas de las garantias establecidas en la normativa europea de proteccion de datos para
que esa transferencia internacional sea segura.

d) La persona contratista debe comunicar al 6rgano de contratacién para su aceptacion y con antelacion,
cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacion indicada en su
oferta sobre si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos y el
sometimiento y vigilancia del cumplimiento de la normativa europea de proteccion de datos de estos
subcontratistas en los mismos términos que se aplican a la propia contratista.

Otras: __

9.B. CALIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

Condiciones especiales de ejecucion a las que se les atribuye el caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP: No.

- Lasindicadas para contratos que impliquen acceso a datos personales por la persona contratista por
cuenta de una persona responsable.

Condiciones especiales de ejecucion que se tipifican como infraccion grave a los efectos establecidos en la
letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el caracter de obligacion
contractual esencial):

36 Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD respecto a la autorizacién de la persona responsable del tratamiento para que la
encargada del tratamiento recurra a otra encargada.
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Si

En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme al articulo 192 de la LCSP:

1% del precio del contrato IVA excluido por cada punto porcentual que alcance el incumplimiento de la obligacion,
siempre que la Administracion no opte por la resolucidn del contrato.

10. SUBCONTRATACION
(Cléusula 16.8)

Determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencion a su especial naturaleza, deberan ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una union
de empresarios, por un participante en la misma: Si

En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:

Conforme a las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la Ley 9/2017 (LCSP), se determinan como tareas
criticas y que no pueden ser objeto de subcontratacion, por lo que deben ser ejecutadas directamente por el
Contratista principal o por un participante de una union de empresarios, las siguientes:

« La redaccion del proyecto de construccién debera ser autoria y responsabilidad del adjudicatario, debiendo
suscribirse por el mismo, sin perjuicio de la colaboracién de una empresa consultora, asi como la parte de
trabajos parciales de apoyo externo en areas especializadas como trabajos geoldgicos y geotecnicos, trabajos
de topografia y cartografia, estudios ambientales, estudios de trafico y calculo de estructuras, previamente
autorizada por la Direccion Facultativa.

« Proceso de construccion de la estructuras proyectada y en especial de las cimentaciones de la misma. El
Contratista principal podra apoyarse en empresas especializadas para el resto de trabajos (movimiento de
tierras, topografia, firmes, etc.) que actuaran en todo momento bajo la supervision del adjudicatario y
asumiendo este, en todo caso, toda la autoria y responsabilidad de la ejecucién de la obra.

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaracion Responsable Unificada del Anexo 1I-B) la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Si

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe (referido al presupuesto base de licitacién) y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a
las que se vaya a encomendar su realizacién.

La persona licitadora debe cumplimentar la seccion D de la parte 1l del DEUC “Informacion relativa a las
personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador econémico”: No

En caso afirmativo, y en la medida en que se conozca este dato, ;debe facilitarse la informacién requerida en las
secciones Ay B de la parte Il y en la parte Ill del DEUC por cada una de las personas subcontratistas?: Si/No

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados
a los mismos que puedan suponer acceso a datos personales: No
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La ejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias®: No

En caso afirmativo, la subcontratacion requerira siempre de autorizacion expresa del érgano de contratacion.

En caso de infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, se establecen las siguientes
consecuencias: (marcar lo que proceda).
Penalidad del 10 % del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un maximo del 50%).
[IResolucion del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
a) Régimen de abono del precio:

b) Periodicidad del pago: _______
c) Registro para presentacion de facturas:
d)

Plazo para aprobar las certificaciones de obra:

Comprobacion por el 6rgano de contratacion del estricto cumplimiento de los pagos que la persona
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No

En caso afirmativo, especificar las penalidades en caso de que el contratista no remita al érgano de contratacion la
documentacion que se especifica en el art. 217.1 LCSP:

11. PENALIDADES
(Clausula 17)

Penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion, distintas de las
establecidas en el primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP: No

En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si
En caso afirmativo, especificar:
a) Incumplimientos leves:

1. No acatar las instrucciones dictadas en el Libro de Ordenes por la direccién facultativa para la debida
ejecucion del contrato.

2. Cualquier incumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el PPTP y en la demas
normativa aplicable no calificadas como graves, muy graves o establecidas como causa de resolucion
del contrato.

La penalidad consistira en un porcentaje del 2%, IVA excluido, del precio del contrato.
b) Incumplimientos graves:

1. La reiteracion de tres incumplimientos leves.

37 Obligatorio consignar “Si” en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, calificAndose esta obligacion como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP
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2. La ejecucion defectuosa del contrato que suponga una perturbacion en la ejecucion de este sin que
impida su ejecucion.

3. El incumplimiento de las medidas de seguridad y sefializacion a utilizar durante la ejecucion de las
obras establecidas por la direccion facultativa o su equipo, conforme a la legislacion en materia de
seguridad viaria, laboral y ambiental vigente.

4. La utilizacién de materiales rechazados por la direccién facultativa o su equipo.

5. Elincumplimiento reiterado del programa de trabajo aprobado, a partir de tres ocasiones.

La penalidad consistira en un porcentaje del 5%, IVA excluido, del precio del contrato.

c) Incumplimientos muy graves:

1. No comunicar de forma inmediata al érgano de contratacion la incursidn sobrevenida en conflicto de
interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecucion del
contrato.

3. La ocultacién o falseamiento de informacion sobre asuntos relacionados con la ejecucion del contrato.
4. No iniciar los trabajos dentro del plazo establecido.

5. La paralizacion de los trabajos objeto del contrato.

6. La mala practica en la ejecucion de los trabajos por desconocimiento técnico y/o incumplimiento de
procesos constructivos.

7. Contravenir instrucciones técnicas dadas por escrito, insistiendo en la mala practica que éstas vienen a
corregir.

8. La ejecucion defectuosa del contrato que impida su ejecucion.

9. Cuando en el momento de la recepcidn se constate que, por causas imputables a la persona contratista,
las obras no se encuentran en estado de ser recibidas de acuerdo con lo establecido en el articulo 243.2 de
la LCSP.

10. La reiteracion de tres incumplimientos graves.

La penalidad consistira en un porcentaje del 10%, IVA excluido, del precio del contrato.

En la imposicion de penalidades debera guardarse la debida adecuacion entre la gravedad del
incumplimiento y la cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes criterios para la
graduacion: tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de intencionalidad en el
incumplimiento, relevancia econdémica de los perjuicios derivados del incumplimiento, retraso que
suponey reincidencia en incumplimientos previos.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 50% del precio del contrato, conforme
alarticulo 192.1 de la LCSP.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 dela
LCSP.
Accion o elemento comprometido | Plazo maximo/ Valor causa de la Penalizacion
para su ejecucion o entrega penalidad
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Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista: No

En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: No
En caso afirmativo, especificar:

12. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO
(Cléusula18.3)

Periodicidad del pago (mensual/trimestral/anual):
De los trabajos correspondientes a la fase de redaccion del proyecto: A la entrega del proyecto.
De las certificaciones de obra: mensual

Plazo para aprobar las certificaciones de obra: 30 dias
Plazo de ampliacion de la aprobacion de la certificacion final de obra, en caso de obras cuyo valor

estimado supere los doce millones de euros y las operaciones de liquidacion y medicion fueran
especialmente complejas: No

Registro para presentacion de facturas: Punto General de entrada de facturas electrdnicas de la
Administracion General del Estado https://face.gob.es/es

Datos a incluir en la factura electronica®®:

Organo Cédigo DIR3
De contratacion Delegacion Territorial de Cadiz. Consejeria de A01035498
(6rgano Gestor): Fomento, Articulacion del Territorio y
Vivienda en Cadiz
De destino (Unidad | Secretaria General Provincial de la Delegacion A01035498
Tramitadora): Territorial de Cadiz. Consejeria de Fomento,
Articulacion del Territorio y Vivienda en Cadiz
Centro contable Intervencion General A01004456
(Oficina Contable):

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos:Si, las previstas en el
apartado 18.3.a) de este PCAP-

13. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 12, 15, 16, 18, 27, 28)

Plazo de garantia: 1afio

38 Junto a la identificacin del érgano, debe constar el respectivo cédigo identificador seglin el Directorio de Unidades Administrativas vigentes
para la Administracién de la Junta de Andalucia.
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Programa de trabajo:Si

Confidencialidad:

Informacidn a la que se le atribuye caracter confidencial: La informacion no asociada a datos de caracter
personal a la que tenga acceso la empresa adjudicataria como consecuencia del trabajo objeto de la
presente contratacion no podra ser utilizada nunca en beneficio propio o de tercero, En cuanto a los datos
de caracter personal se aplicara la confidencialidad establecida por la normativa vigente.

Plazo durante el que la persona contratista debera mantener el deber de confidencialidad (minimo 5 afios):
5 afios

Se excluye la cesion de los derechos de propiedad intelectual del proyecto de obra: No

Obligacion para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en Espaiia y de estar inscritas en el
Registro Mercantil: Si

Comprobacion del replanteo: 30 dias.

Control de calidad de las obras:

El presupuesto destinado a dicho control de calidad obligatorio asciende al UNO POR CIENTO (1 %) del
Presupuesto de Ejecucion Material del proyecto, siendo independiente de los compromisos de mejora que, en su
caso, puedan ser ofertados por las personas licitadoras como criterio de adjudicacion en materia de control de
recepcion de materiales.

Incluido en el contrato: Si

Obligacion de tener suscrito Seguro™®.
Seguro a todo riesgo de construccion o montaje: Si.
Indicar suma asegurada: importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido®.
Seguro de responsabilidad civil: Si.

Indicar limite minimo de siniestro: 900.000 euros, con una cobertura minima para el personal dependiente
de la Administracion de 500.000 euros.

Seguro de responsabilidad decenal*: No

Obligacion del contratista de abonar los gastos de informacion y difusion de las obras.
Informacion publica: Si
Reportaje de video: Si
Edicion e impresion de folleto: No

39 Se recomienda la exigencia de los seguros que a continuacién se relacionan en funcién de la entidad de las obras, de su naturaleza y
especificidades.
Se podra solicitar asesoramiento en materia de seguros a la Direccidén General de Patrimonio en la siguiente direccidn de correo electrénico:
seguros.patrimonio.cehyfe@juntadeandalucia.es

40 La suma asegurada comprendera todos los costes de la obra, incluyendo la redaccién de proyecto, direccion de obra, control de calidad,
seguridad y salud y otros gastos que pueda llevar aparejados.

41 De conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, este seguro sélo es exigible para edificios cuyo
destino principal sea el de vivienda, con las condiciones establecidas en la citada ley.
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: De conformidad con el articulo 62 de la LCSP, la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato es el Servicio de Ejecucion e Inspeccion de
Obras de la Direccion General de Infraestructuras Viarias.

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto (clausula 18.4): No procede

Cesion del contrato: Si

14. SUSPENSION DEL CONTRATO.
(Clausula 27)

En el supuesto de suspension del contrato acordada por la Administracion o en el supuesto de demora en el
pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los
daiios y perjuicios efectivamente sufridos: No

En caso afirmativo, las reglas a aplicar seran las siguientes: _

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Cléusula 28)

Posibilidad de modificacion del contrato: Si

Causas*:

1. Segun lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el reequilibrio
econdmico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de modificacion del presente contrato la aplicacion
de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los érganos de gobierno o legislativos competentes,
que provoquen la reduccidn de la financiacidn prevista en el documento contractual.

Alcance y limites de la modificacion:

- El precio del contrato se modificara a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiacion, sin
perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucion incluida en el presente
pliego. Consecuentemente se reducirdan o modificaran proporcionalmente las obligaciones de la persona
contratista.

- Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20 %

2. Modificaciones motivadas por informes vinculantes emitidos con posterioridad a la fecha de publicacién de
la licitacion de la obra por: los Ayuntamientos afectados, por el Organismo de cuenca competente, por los
Organismos con competencias en Cultura y Arqueologia que tengan por objeto la posible presencia de restos
arqueoldgicos descubiertos durante el desarrollo de las obras, por los organismos con competencia en Medio
Ambiente que tengan por objeto la proteccion del medio natural y/o imponer una serie de condicionantes a las
obras proyectadas para su integracion en el medio natural, por la Direccion General de Trafico o por cualquier
otro Organismo Publico competente afectado por la obra.

Alcance y limites de la modificacion:

42 Deberéa detallarse de forma clara, precisa e inequivoca el alcance de la reduccidn o modificacion.
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o El precio del contrato se modificara en el importe necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones que se deriven de dichas prescripciones sin que ésta pueda alterar la naturaleza
global del contrato inicial.

o La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato (articulo 204.1.b) de la LCSP. En el caso de la necesidad de incorporacion de precios
nuevos conllevaria la tramitacion administrativa establecida en el articulo 205 para prestaciones
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

o Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20%.

En cualquier caso, la suma de las modificaciones no podra ser superior al 20%.

En cualquier caso las modificaciones planteadas se ajustaran a lo previsto en el articulo 204.2 y
242.4 de la LCSP.

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES*

La ejecucion del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta
de la persona responsable del tratamiento: Si/No

16.A. DESCRIPCION GENERAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A EFECTUAR POR LA PERSONA
CONTRATISTA.

El tratamiento consistira en: (descripcion detallada del tratamiento que realizard la persona

contratista, incluyendo la finalidad del tratamiento de la contratista por cuenta de la persona responsable).
Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

Estas operaciones de tratamiento de datos personales forman parte del tratamiento de la persona
responsable del tratamiento (incluir su identidad y enlace a la actividad publicada)

[Cuando aplique afiadir]

y han sido encomendadas a su vez a la persona encargada del tratamiento _____ __ (incluir su identidad),
mediante contrato deencargo _______ (incluir términos o enlace al acto juridico entre la persona responsable y
la persona encargada del tratamiento cuando sea este ultimo quien contrata y trata datos por cuenta de la
persona responsable).

43 En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato resultara necesario en alglin momento la modificacion de lo estipulado en
este Anexo, la persona adjudicataria lo requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que el 6rgano de
contratacion estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

En el supuesto de que la ejecucién del contrato no implique el tratamiento de datos de caracter personal por parte de la persona contratista
y, por tanto, ésta no deba tener la consideracién de persona encargada del tratamiento, se le eximird del cumplimiento de las
correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto en el este anexo.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, fuera conocedora de
informacion de datos de caracter personal relativa a las actividades de tratamiento del érgano de contratacion, se deberd observar
estrictamente el deber de secreto de confidencialidad siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del
tratamiento de la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha informacion para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestacion
de servicio. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.
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El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el
presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se trataran Gnicamente por el personal
adscrito y al Gnico fin de efectuar el alcance contratado.

16.B. COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS POR LA PERSONA CONTRATISTA.

Las categorias de actividad u operaciones de tratamiento, de personas interesadas y de datos personales
tratados a las que puede tener acceso la persona contratista son*:

Categorias de actividad en relacion a los
fines del tratamiento

Categorias de personas
interesadas

Categorias de datos
personales a los que se
puede acceder

Nombre de categoria de actividad 1 (por
ejemplo: perfilado, evaluacion de sujetos,
prediccidn, control de acceso a internet,
observacién, monitorizacidn, rastreo,
supervision, control de acceso, localizacién,
identificacidn univoca decisiones
automatizadas, tratamiento automatizado
para soporte a la toma de decisiones, acceso
a un servicio, decidir sobre el control del
interesado de sus datos personales,
conservacion, evaluacion/prediccion etc.).

Categorias de personas
interesadas de categoria de
actividad 1 (por ejemplo:
ciudadania, empleados,
personas mayores,
pacientes, personas en
riesgos de exclusion social,
personas con discapacidad,
menores, etc.).

Categorias de datos
personales de categoria de
actividad 1 (por ejemplo:
Identificadores Unicos,
aspectos personales,
documentos personales,
rendimiento laboral,
situacion econdmica,
medios de pago, datos de
localizacidn, datos
sanitarios, datos de
navegacion web,
metadatos etc.).

Nombre de categoria de actividad 2. Categorias de personas (Idem)
interesadas de categorias
de actividad 2.

Nombre de categoria de actividad... (hasta | Categorias de personas (Idem)

completar todas las operaciones de
tratamiento).

interesadas de categorias
de actividad... (hasta
completar todas las
operaciones de
tratamientos).

16.C. ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO.

El tratamiento de los Datos Personales comprendera: (marquese lo que proceda).

[] Recogida (capturade datc [ Registro (grabacién)

[] Estructuracién

] Modificacién

[] conservacién(almacenamien

[] Extraccién (retrieval)

44 Las distintas categorias disponibles pueden consultarse en https://www.aepd.es/documento/relacion-tablas-guia-riesgo-eipd-tablas.odt
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[] consulta [] cesién [] pifusién
1
[] Interconexién(cruce) [] cotejo [] Limitacién
[] Supresién [] Destruccién (decopias temporal_] Conservacién (en sussistemas de inf.
[] Duplicado ] copia (copiastemporales) [] copia de seguridad
| |
[] Recuperacién [] otros (especificar):
\

16.D. DISPOSICION DE LOS DATOS AL TERMINAR LA PRESTACION.

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a)

Devolver a la persona responsable o, en su caso, a la persona encargada del tratamiento cuando es ésta la
que licita, los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestacion. La devolucion debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informaticos utilizados por la persona contratista encargada del tratamiento. No obstante, la persona
contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

No obstante, el 6rgano de contratacion podra requerir a la persona contratista encargada para que en vez
de la opcidn a), cumpla con la b) o con la ¢) siguientes:

Entregar a la nueva persona encargada del tratamiento que designe por escrito el 6rgano de contratacion,
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestacion. La
entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por
la persona contratista. No obstante, la persona contratista encargada puede conservar una copia, con los
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, la persona contratista encargada
debe certificar su destruccidén por escrito y debe entregar el certificado al drgano de contratacion. No
obstante, la persona contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

16.E. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe tomar
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo
con la evaluacién de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad previstas en
los articulos 105 a 114 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de
proteccion de datos de caracter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, si se

trata de tratamientos no automatizados de nivel de riesgo

(incluir el nivel de riesgo alto, medio, bajo),

en todo aquello que no sea contrario a lo previsto en el RGPD.
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La persona adjudicataria no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un analisis
de riesgo o evaluacion de impacto salvo aprobacion expresa del 6rgano de contratacion. A estos efectos, el
personal de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el 6rgano de
contratacidn, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién a través del servicio
DEUC electrénico son los siguientes:

1. Descargar el documento que esta en el perfil de contratante en formato xml, identificado como

[ l.

2. Iralsiguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. Elegirla casilla “Soy un operador econémico”.
4. Elegirla casilla “Importar DEUC”.
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su
presentacion electrénica.

Una mayor informacion sobre cdmo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- ElReglamento de ejecucidn (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se establece
el formulario normalizado del DEUC.

- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado a los 6rganos de
contratacién en relacién con la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacidn previsto en
la nueva directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaracidn debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion y
subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un
lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC.

45 Clausula 9.2.1. a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACION RESPONSABLE UNIFICADA
(SOBRE ELECTRONICO N° 1)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

CJen nombre propio

[Jen representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ |
en calidad de A

DECLARA

PRIMERO.- Que esta enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del
contrato, y, asimismo, conoce el contenido de los pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo |- apartado 1 se haya limitado el nimero de lotes que puedan
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicacién de los
lotes la preferencia indicada, esta sera la siguiente:

Lote Denominacion Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)

[1a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

[1b) Pertenece al grupo de empresas denominado: compuesto por las
siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo):

1.

2.

3.

En este Ultimo caso debera indicar:

46 Clausula 9.2.1.b) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

47 Apoderado/a, administrador/a Ginico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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CINo concurren a la licitacion otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[ Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Codigo de Comercio (indicar nombre de las otras empresas):

1.
2.
3.

CUARTO.- Que, en relacion con la adscripcion de medios personales o materiales suficientes previstos en el
Anexo |-apartado 4, la persona licitadora se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios indicados en el citado apartado.

QUINTO.- Que, en relacion con la ejecucién del contrato, cuando asi se prevea en el apartado de
subcontratacion del Anexo I:

LINO tiene previsto subcontratar.
[Isi tiene previsto subcontratar.
En caso afirmativo, sefialar:

- Laparte del contrato que tiene previsto subcontratar:

- Elimporte (referido al presupuesto base de licitacioén) que tiene previsto subcontratar: ___

- Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las condiciones
de solvencia técnica:

Nombre o perfil empresarial 1:

Nombre o perfil empresarial 2:

Nombre o perfil empresarial 3:

[] NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

[ si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.
En caso afirmativo, sefialar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1: .
Operaciones de tratamiento (servidores o servicios) por el subcontratista 1:

Nombre o perfil empresarial 2:

Operaciones de tratamiento (servidores o servicios) por el subcontratista 2:

Nombre o perfil empresarial 3: .
Operaciones de tratamiento (servidores o servicios) por el subcontratista 3:

SEXTO.- Que en el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que
las personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas de las
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disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

SEPTIMO.- Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espaiioles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la
persona licitadora.

(Lugar, fechay firma)
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO 11l
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
(SOBRE ELECTRONICON° 1,21y 3%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

CJen nombre propio

[1en representacion de la entidad licitadora , con NIF _ o,
en calidad de 2
DECLARA
Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, presentados en el sobren® _____ (indicar
numero de sobre) se consideran de caracter confidencial®:
(Lugar, fechay firma)

48 Clausula 9.2.1.c del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
49 Apoderado/a, administrador/a tnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

50 Debera presentarse, en su caso, una declaracién por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacién, de acuerdo con
el articulo 133 de la LCSP. En ningln caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante la
aplicacién de férmulas ni a documentos que sean publicamente accesibles.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL
(SOBRE ELECTRONICO N° 1°%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

CJen nombre propio

[Jen representacion de la entidad licitadora ,conNIF ___ |
en calidad de 22
D./D?. ,conDNI___ ,actuando:

[CJen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ |
53

en calidad de

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, que se comprometen a constituir
una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la
licitacion para la contratacién del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada unidn. La
participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

Nombre de la empresa: Participacion _______ %
Nombre de la empresa: Participacion ______ %
Como persona representante de la citada unidon se nombra a , en su calidad de

de la empresa

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

51 Clausula9.2.1.d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
52 Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
53 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXOV
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y COMPROMISO DE MEJORA
(SOBRE ELECTRONICO N°3 )

EXPEDIENTE:

D./D?. ,con DNI __ ,actuando:
[CJen nombre propio

[ en representacion de la entidad licitadora , con NIF ,

en calidad de 56 -

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:

Se compromete a redactar el proyecto en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en el
pliego de clausulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares aprobados
por el o6rgano de contratacion, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
€)%, IVA excluido.

Aesta cantidad le corresponde un IVA de euros ( €)%,

Se compromete a ejecutar las obras en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en el pliego de
clausulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demas documentos anexos,
asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacién, de acuerdo con las condiciones
ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de euros ( €)®, IVA excluido.

Aesta cantidad le corresponde un IVA de euros ( €)%,

Compromiso 1. Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcion abonados por un importe del ......%
del Presupuesto de Ejecucion Material del Anteproyecto. (Independientemente del 1% de control de calidad del
contrato establecido en el Anexo I-apartado 13 como obligatorio para el contratista)

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS: En la proposicién econémica se entenderdn incluidos a todos los efectos los demds tributos y cdnones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

54 Clausula 9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

55 Debera cumplimentarse una proposicién econdémica por cada lote al que se licite.

56 Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

57 Expresar elimporte en letray nimero.

58 En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.
59 Expresar el importe en letray nimero.

60 En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.
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Cada persona licitadora solamente podrd presentar una proposicion econémica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd ésta dltima. No se

aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VI

DECLARACION SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)®

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

CJen nombre propio

[Jen representacion de la entidad licitadora
en calidad de ®.

DECLARA

PRIMERO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia (ROLECA) con n.°

CONO han experimentado variacion.
[1si han experimentado variacién.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variacién son los siguientes:

SEGUNDO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Plblico (ROLECE) con n.°

CINO han experimentado variacion.

[Jsi han experimentado variacion.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variacion son los siguientes:

(Lugar, fechay firma)

61 Clausula 10.7 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se trata de una declaracién de presentacién obligatoria junto
con la certificacién de inscripcidn registral.

62 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO Vil
DECLARACION PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE
IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION )

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

[CJen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ |
en calidad de 64

SE OPONE a que el 6rgano de contratacion % consulte los datos de identidad
a través de los sistemas de verificacion correspondientes de la Administracion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.

(Lugar, fechay firma)

63 Clausula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
64 Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
65 Indicar érgano de contratacién del expediente.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VIII
DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION *°)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

[CJen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ |
en calidad de o

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, que no forma parte de los 6rganos
de gobierno o administracion de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de
Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participacion superior
al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades
andnimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participacion que suponga
una posicién en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuacion.

(Lugar, fechay firma)

66 Clausula 10.7.2.letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

67 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IX
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ®)

EXPEDIENTE:

TiTULO:

D./D?. ,conDN0__ ,actuando:
CJen nombre propio
[en representacién de la entidad licitadora ,conNIF___ R
en calidad de ®

AUTORIZA al drgano de contratacion de ® de la Junta de Andalucia a

solicitar la cesion de informacion por medios informaticos o telematicos sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a efectos del procedimiento de
contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de
aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos, en la disposicion adicional cuarta de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y en otras normas tributarias y
demas disposiciones de aplicacion, asi como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula
la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos publicos y de las
obligaciones con la Seguridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas publicas y de
contratacion que se tramiten por la Administracion de la Junta de Andalucia y sus Organismos Autonomos.

Organismo Informacion a recabar Consentimiento ™
Agencia Espafiola de Administracion Obligaciones tributarias estatales
Tributaria
Agencia Tributaria de Andalucia Obligaciones tributarias autonémicas

Tesoreria General de la Seguridad Social | Obligaciones con la Seguridad Social

(Lugar, fechay firma)

68 Clausula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
69 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
70 Indicar érgano de contratacién del expediente.

71 Sefialar Si/ No. En caso de sefialar no, debera presentar la documentacién indicada en la clausula 10.7.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO X
CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ™)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

[CJen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ |
en calidad de »

CERTIFICA:
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)

[ Tiene un numero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de
personas trabajadoras de plantilla de _____ y el nimero particular personas trabajadoras con
discapacidad de __ ; por tanto (sefialar lo que proceda):

[JCuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.

[JHa optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

[] Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de , ¥ el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad
de

[INo cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fechay firma)

72 Clausula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
73 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XI

DECLARACION SOBRE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)™

EXPEDIENTE:

TiTULO:
D./D?. ,conDNI___ ,actuando:
CJen nombre propio
[Jen representacion de la entidad licitadora ,conNIF ____ ,

en calidad de 5

DECLARA

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria, en relacion con la obligacion de constituir
garantia definitiva,

[1Opta por la constitucion mediante retencién en el precio.

[ Opta por constituir parte mediante retencion en el precio y parte por otros medios, con el siguiente
desglose:

- Importede laretenciénenelprecio:______ €

- Importe depositado ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma: ______ €

[JHa constituido la garantia ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Autdnoma (en efectivo, en
valores, mediante aval o seguro de caucion).

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantia provisional, opta por:

ClAplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva™.

[ Constituir nueva garantia definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el apartado
anterior, solicitando la devolucién de la garantia provisional constituida.

(Lugar, fechay firma)

74 Clausula 10.7.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
75 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

76 La parte de la garantia que falte hasta llegar al importe de la garantia definitiva habra de estar constituida por el medio seleccionado entre
los indicados en el apartado anterior.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XII
DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE MENORES
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ™)

EXPEDIENTE:

TiTULO:
D./D?. ,conDND___ ,actuando:
[CJen nombre propio
[Jen representacion de la entidad licitadora ,conNIF___ ,

en calidad de

8

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion,

Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitacion, implica contacto habitual con
menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de
Seres Humanos se ha solicitado a todas las personas que durante la ejecucién del contrato por su
actividad tienen contacto habitual con menores, certificacion negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito de los articulos 57 y 58 de la Ley Organica 8/2021, de
4 dejunio, de proteccidon integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Que, toda la documentacidn acreditativa del cumplimiento de este requisito de los articulo 57 y 58 de
la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccidn integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, estara a disposicion del 6rgano de contratacion para cuando le sea requerida.

Que, consta entre la documentacion el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacion negativa.

Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier
persona, voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad,
empresa o persona.

(Lugar, fechay firma)

77 Clausula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

78 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO X1l
DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARAN
LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ™)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. ,con DNI ,actuando:

[CJen nombre propio

[1en representacion de la entidad licitadora , con NIF ,

en calidad de &

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el rgano de contratacion que, en el presente contrato, cuya
ejecucion requerira el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestaran los servicios
asociados a los mismos es y cuentan con todas las garantias de cumplimiento
de proteccién de datos relativas a las transferencias internacionales ®:

[1Por ser ubicaciones dentro del Espacio Econémico Europeo.

[ Por contar con alguna de las garantias juridicas habilitadas en el Capitulo V del Reglamento General de
Proteccion de Datos (clausulas tipo, normas corporativas vinculantes, decisiones de adecuacion, etc.),
aportando para ello la documentacion acreditativa de dichas garantias.

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la informaciéon facilitada en esta
declaracion sera comunicado de forma inmediata al 6rgano de contratacion, como persona responsable o, en su
caso, encargada del tratamiento de datos.

(Lugar, Fechay firma)

79 Clausula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

80 Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

81 Los sistemas de informacion y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestidn del censo electoral, los padrones
municipales de habitantes y otros registros de poblacion, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios
del sistema nacional de salud, asi como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberan ubicarse y prestarse dentro del
territorio de la Unién Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u organizacidn internacional, con
excepcién de los que hayan sido objeto de una decisién de adecuacién de la Comisién Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las
obligaciones internacionales asumidas por el Reino de Espaiia.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACION )

En____ ,a__de___ de 20

EXPEDIENTE: _____
TiTULO:

REUNIDOS
De una parte, , en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante ) con
domicilio social en , provista de NIF , constituida por tiempo indefinido
mediante escritura publica autorizada por el Notario de ,D. , bajo el numero
______ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantilde _______alTomo _______, folio
______ ,hoja_____inscripcion____
De otra parte, , en nombre de , con domicilio social en ,

provista de NIF S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucia).
EXPONEN

Primero.- Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se
especifica en el Anexo | - apartado 1.

Segundo.- Que, de acuerdo con lo anterior y ademas como resultado de la ejecucion de dicho trabajo, es
posible que “la persona adjudicataria” obtenga informacion confidencial. Dicha informacion podra ser escrita
o bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Informacién”), siendo voluntad
de ambas partes el restringir el uso y divulgacion de la Informacion.

Tercero.- Que durante el tiempo de ejecucion del contrato, ambas partes deberan intercambiar informacion
de caracter sensible y confidencial.

Cuarto.- Que las partes desean regular el modo en que debera ser tratada dicha informacién confidencial y
por consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrad la consideracién de informacién confidencial toda
informacion susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la informacién no tiene
caracter de confidencial.

82 La persona adjudicataria del contrato debera firmar junto con el documento de formalizacién del contrato un ejemplar del presente modelo
de acuerdo de confidencialidad.
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Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha informaciéon, medidas que no seran menores que las aplicadas por ellas a su propia
informacion confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

1.

2.

Usar la informacién confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

Permitir el acceso a la informacién confidencial Gnicamente a aquellas de sus filiales, representantes
y/o personas fisicas o juridicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la informacién para el
desarrollo de tareas relacionadas con la negociacion entre las partes para las que el uso de esta
informacion sea estrictamente necesario.

A este respecto, la parte receptora de la informacion advertira a dichas personas fisicas o juridicas de
sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y respondera por el cumplimiento que las mismas
hagan de la mencionada informacién.

Comunicar a la otra parte toda filtracion de informacién de la que tengan o lleguen a tener
conocimiento, producida por la vulneracién del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra
causa sea 0 no consecuencia de la propia accion u omision (se incluye en este apartado la divulgacion
de la informacidn por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el
punto 2 de este apartado), bien entendido que esa comunicacién no exime a la parte que haya
incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que
se incumpla la obligacion de notificacion incluida en este apartado dara lugar a cuantas
responsabilidades se deriven de dicha omisién en particular.

Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente
necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la
informacidn confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las
personas fisicas o juridicas a las que haya permitido el acceso a la informacidon confidencial. El
presente acuerdo no supondra, en ningun caso, la concesion de permiso o derecho expreso o
implicito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte que revele la
informacion.

No desvelar ni revelar la informacion de la otra parte a terceras personas salvo autorizacion previay
escrita de la parte a la que pertenece la informacion.

Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderan incluidas aquellas entidades
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

“La persona adjudicataria” mantendra toda la Informacién obtenida de la Consejeria /organismo
en el ambito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de
confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, como informacién
estrictamente confidencial, y no la divulgara ni cederd a terceras personas sin el previo
consentimiento escrito de la Consejeria /organismo . Cuando finalice el
contrato “la persona adjudicataria” devolvera en formato electrénico la documentacion generada
para el Proyecto en cuestidon, asi como cualquier otro tipo de informaciéon que “la persona
adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria” tampoco mantendra ni divulgara los
medios para obtener informacion de los Sistemas de Informacion de la Consejeria /organismo
. Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO retendra una copia
para sus archivos ni del informe ni de cualquier informacion obtenida durante la ejecucion del
mismo.
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Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte
receptora de la informacién confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no
seran aplicables a la informacidn respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha
pasado a ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacién de confidencialidad por la
parte que recibiera dicha informacién.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibid ya estuviera en posesion de la
misma por medios licitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la informacién.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la
firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboracién en
servicios profesionales en entornos informaticos una clausula de confidencialidad de igual contenido al
recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la clausula de confidencialidad a que se refiere el parrafo
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendra vigente durante el plazo de cinco (5) afios.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligacion del presente
Acuerdo de Confidencialidad) no podra ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la
parte en cuestion renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la
totalidad de los pactos entre las partes con relacidn a las cuestiones arriba mencionadas.

Ninguna de las partes podra dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantias, a excepcion de las establecidas de forma expresa en el
presente documento. Ninguna de las partes podra ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo
de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o0 amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de
Confidencialidad puede suponer un dafio irreparable para la Consejeria /organismo
y, en consecuencia, esta podra adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares
con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente
Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretacion, aplicacion o cumplimiento del presente
acuerdo, se someten a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por
duplicado ejemplary a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” Por Administracion Publica.
Representante legal
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ANEXO XV
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL
PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION )

EXPEDIENTE: ____

TiTULO:

D./D?. ,conDNI _ , actuando en
nombre propio y habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del
contrato objeto de la licitacion, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su
curriculum vitae, que se consignan a continuacion, a efectos de desempefiar el siguiente puesto en la
ejecucion del contrato: (indicar el puesto a desempeiiar).

PARA LA REDACCION DE PROYECTO:

Titulacion académica que se acredita

Titulo: Fecha de titulacidn:

Trabajos que se acreditan para el cumplimiento del requisito de experiencia”

Denominacion del contrato en el que
realizé los trabajos:

Puesto desempefiado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecucidn (en meses): Fecha de finalizacion:

PARA LA OBRA:

Titulacion académica que se acredita

Titulo: Fecha de titulacion:

Trabajos que se acreditan para el cumplimiento del requisito de experiencia"”

83 Clausula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Denominacion del contrato en el que
realizé los trabajos:

Puesto desempefiado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecucidn (en meses): Fecha de finalizacién:

Los trabajos realizados que acreditaran la experiencia de los medios personales a adscribir a la ejecucion del contrato

se expresaran con indicacion del contrato que dio cobertura a los mismos y del puesto de trabajo desempefiado en la
ejecucion de ese contrato.

En caso de acreditar mas de un puesto desempefiado, afiadir un nuevo cuadro para cada puesto y contrato.

Este anexo deberd presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con caracter permanente al
contrato.

El nimero de trabajos acreditados sera Unicay exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fechay firma)

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas. 123




A

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCION DE
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS*
(DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Expediente: Localidad:

Titulo:

Con independencia de la documentacion establecida en la clausula 19 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a
la Administracidn la siguiente documentacion:

84 Clausula 19 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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